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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/3
TOS25/
1_04.B12.002.001

2/115
TOS25/
1_AT.N06.019.004

3/116
TOS25/
1_AT.N06.100.900

4/117
TOS25/
1_AT.N02.014.022

5/4
TOS25/
1_05.A03.007.001

LAVORI A MISURA

Lavori soggetti a ribasso d'asta. (SpCat
1)
0G3 (Cat1l)
Apprestamenti (SbCat 2)

Realizzazione di piste di servizio.
Realizzazione di strada bianca o pista di
servizio mediante fornitura e posa in
opera di pietrisco 40/60 e
regolarizzazione  della  superficie  di
transito tramite stesa di pietrisco 12/22,
compresa la compattazione con rullo.
spessore 20 cm.

VEDITAV. 22

pista di servizio lato valle

aree di cantiere

SOMMANO m?

Nolo autogru a braccio ruotante,
portata massima 30 t, altezza massima
testa braccio 30 m.

Autogru a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima  testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

SOMMANO ora

Consumo carburante autogru.

Consumo carburanti, oli e altri materiali
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV.

SOMMANO ora

Nolo a caldo di autocarro a 4 assi.
Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre
32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4
assi - 1 mese (nolo a caldo).

SOMMANO ora

Parziale Apprestamenti (SbCat 2) Euro

Demolizioni (SbCat 3)

Demolizione di cordonato di cemento.

Demolizione di lista o cordonato di pietra
o di cemento eseguita con mezzi meccanici
accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m o compreso il carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento, esclusi I costi di accesso
per il loro conferimento e gli eventuali

2400,00

5,00

5,00

400,00 6,000

0,200
0,200

8,000

8,000

20,000

480,00
480,00

960,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00

42,26 40'569,60

29,99 1'199.60

22,34 893,60

97,97 1'959,40

44'622,20

A RIPORTARE

44'622,20

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44'622,20

6/5
TOS25/
1_05.A03.008.001

7/6
TOS25/
1_05.A03.002.001

8/17
TOS25/
1_05.A03.002.002

9/12
NP16

tributi. fino a 25 cm di larghezza.
Demolizione cordonato esistente zona
innesto da Via di Mezzo

SOMMANO m

Demolizione di zanella in cemento.
Demolizione di zanella in pietra o
cemento, eseguila con mezzi Meccanici,
compreso l'accatastamento del materiale
riutilizzabile  entro 50 m o il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti - autorizzati ai  fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
Demolizione zanella esistente zona innesto
da Via di Mezzo

SOMMANO m?

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, primi 5 cm di
spessore.

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina firesatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice
stradale; misurata a cm di spessore.
profondita compresa tra 0 e 5 cm.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. Escluso: carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati
ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento,; oneri di discarica.

Fresatura innesto su Via di Mezzo e
parcheggio

SOMMANO m**cm

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, ulteriori cm
oltre S.

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione ¢ pulizia
del piano di posa con spazzatrice stradale;
misurata a cm di spessore. per profondita
eccedente i primi 5 cm. Compreso:
accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso: carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento;
oneri di discarica.

Fresatura tratto stradale

SOMMANO m*cm

Rimozione completa di trovati in lastre
di fibrocemento ¢/o amianto.

Rimozione completa di trovati in lastre di
fibrocemento e/o amianto di dimensioni

20,00

20,00 0,250

50,00

50,00

5,000

5,000

20,00

20,00

5,00

5,00

250,00

250,00

250,00

250,00

7,14

2327

0,71

0,61

142,80

116,35

177,50

152,50

A RIPORTARE

45211,35

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

45211,35

10/13
TOS25/
1_04.A04.001.001

indicative pari a circa 60 mq presenti
lungo il tracciato, compreso strutture di
sostegno ed eventuali piano di
smaltimento, analisi di classificazione,
presentazione e discussione del Piano di
Lavoro all’A.S.L. competente,
predisposizione e delimitazione del
cantiere, incapsulamento dei materiali in
cemento/amianto, rimozione, tiro a terra,
confezionamento pacchi materiali in
cemento amianto, trasporto e
conferimento con rilascio di copia
dell’avvenuto smaltimento, pulizia finale
dell'area.

SOMMANO a corpo

Parziale Demolizioni (SbCat 3) Euro

Scavi (SbCat 4)

Scotico del piano di campagna con
accatastamento  del materiale in
cantiere.

Scotico  del piano di  campagna.
Compreso: - l'asportazione delle piante
erbacee ed arbustive e relative radici
(escluse ceppaie d'albero di alto fusto); -
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. per profondita fino a 30 cm.
metodo sezioni ragguagliate con
misurazione da computer

coeff. sic. 1.10

spessore 20 cm: (1/0.20=5.00)

VEDITAV. 9-10

dasez. 0 asez. 1 *(par.ug.=(1,70+3,14))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 1 a sez. 2 *(par.ug.=(3,14+2,90))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 2 asez. 3 *(par.ug.=(2,90+3,00))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 3 a sez. 4 *(par.ug.=(3,00+3,10))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 4 a sez. 5 *(par.ug.=(3,10+3,05))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 5 asez. 6 *(par.ug.=(3,05+2,70))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 6 a sez. 7 *(par.ug.=(2,70+3,20))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 7 a sez. 8 *(par.ug.=(3,20+3,55))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 8 asez. 9 *(par.ug.=(3,55+3,10))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 9 asez. 10 *(par.ug.=(3,10+
3.,47))*(H/peso=1/0,20)

da sez. 10 a sez. 11 *(par.ug.=(3,47+
3,37))*(H/peso=1/0,20)

dasez. 11 asez. 12 *(par.ug.=(3,37+
3,63))*(H/peso=1/0,20)

da sez. 12 asez. 13 *(par.ug.=(3,63+
3,00))*(H/peso=1/0,20)

da sez. 13 a sez. 14 *(par.ug.=(3,00+
3,04))*(H/peso=1/0,20)

da sez. 14 asez. 15 *(par.ug.=(3,04+

4,84
6,04
5,90
6,10
6,15
5,75
5,90
6,75
6,65
6,57
6,84
7,00
6,63

6,04

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

1,100

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

1,00

1,00

215,62
210,95
262,85
365,70
351,10
392,78
246,62
207,90
358,44
384,84
324,66
368,45
338,03

385,35

3'955,60 3'955,60

4'544.75

A RIPORTARE

4'413,29

49'166,95

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AMFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'413,29 49'166,95
2,80))*(H/peso=1/0,20) 5,84 8,18 1,100 5,000 262,74
da sez. 15 a sez. 16 *(par.ug.=(2,80+
2,74))*(H/peso=1/0,20) 5,54 7,15 1,100 5,000 217,86
dasez. 16 a sez. 17 *(par.ug.=(2,74+
2,70))*(H/peso=1/0,20) 5,44 12,33 1,100 5,000 368,91
dasez. 17 a sez. 18 *(par.ug.=(2,70+
3,05))*(H/peso=1/0,20) 5,75 9,52 1,100 5,000 301,07
da sez. 18 a sez. 19 *(par.ug.=(3,05+
3,75))*(H/peso=1/0,20) 6,80 9,60 1,100 5,000 359,04
da sez. 19 a sez. 20 *(par.ug.=(3,75+
4,15))*(H/peso=1/0,20) 7,90 11,85 1,100 5,000 514,88
da sez. 20 a sez. 21 *(par.ug.=(4,15+
4,00))*(H/peso=1/0,20) 8,15 8,35 1,100 5,000 374,29
da sez. 21 a sez. 22 *(par.ug.=(4,00+
2,85))*(H/peso=1/0,20) 6,85 11,58 1,100 5,000 436,28
SOMMANO m? 7°248,36 3,18 23'049,78
11/24 Scavo di ammorsamento con
TOS25/ accatastamento del terreno in cantiere.
1_01.A04.001.001 Scavi di sbancamento in terreni sciolti,
eseguito con mezzi  meccanici, COn
accatastamento in cantiere. Compresi. -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a 0,50 m’ -
spianamento del fondo di scavo; -
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di
20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri
per le opere prowvisionali  (quali
sbadacchiature  per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m). Esclusi: -
costi di accesso per il loro conferimento
ed eventuali tributi.
metodo sezioni ragguagliate con
misurazione da computer
compreso scavo per muri di
contenimento
coeff. sic. 1.10
VEDITAV. 9-10
da sez. 0 asez. 1 *(par.ug.=(3,70+8,30)) 12,00 8,10 1,100 106,92
da sez. 1 asez. 2 *(par.ug.=(8,30+8,65)) 16,95 6,35 1,100 118,40
da sez. 2 a sez. 3 *(par.ug.=(8,65+4,40)) 13,05 8,10 1,100 116,28
da sez. 3 a sez. 4 *(par.ug.=(4,40+2,95)) 7,35 10,90 1,100 88,13
da sez. 4 a sez. 5 *(par.ug.=(2,95+7,80)) 10,75 10,38 1,100 122,74
da sez. 5 asez. 6 *(par.ug.=(7,80+6,10)) 13,90 12.42 1,100 189,90
da sez. 6 asez. 7 *(par.ug.=(6,10+4,70)) 10,80 7,60 1,100 90,29
da sez. 7 a sez. 8 *(par.ug.=(4,70+5,90)) 10,60 5,60 1,100 65,30
da sez. 8 a sez. 9 *(par.ug.=(5,90+6,80)) 12,70 9,80 1,100 136,91
da sez. 9 a sez. 10 *(par.ug.=(6,80+9,15)) 15,95 10,65 1,100 186,85
da sez. 10 a sez. 11 *(par.ug.=(9,15+
10,16)) 19,31 8,63 1,100 183,31
dasez. 11 asez. 12 *(par.ug.=(10,16+
6,55)) 16,71 9,57 1,100 175,91
da sez. 12 asez. 13 *(par.ug.=(6,55+
3,05)) 9,60 9,27 1,100 97,89
da sez. 13 a sez. 14 *(par.ug.=(3,05+
4,00)) 7,05 11,60 1,100 89,96
da sez. 14 a sez. 15 *(par.ug.=(4,00+
4,15)) 8,15 8,18 1,100 73,33
da sez. 15 asez. 16 *(par.ug.=(4,15+
3,60)) 7,75 7,15 1,100 60,95
da sez. 16 a sez. 17 *(par.ug.=(5,90+
3,60)) 9,50 12,33 1,100 128,85
dasez. 17 a sez. 18 *(par.ug.=(3,60+
A RIPORTARE 2'031,92 72216,73

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'031,92 72216,73
5,32)) 8,92 9,52 1,100 93,41
da sez. 18 a sez. 19 *(par.ug.=(5,32+
6,40)) 11,72 9,60 1,100 123,76
da sez. 19 a sez. 20 *(par.ug.=(6,40+
8,55)) 14,95 11,85 1,100 194,87
da sez. 20 a sez. 21 *(par.ug.=(8,55+
7,60)) 16,15 8,35 1,100 148,34
da sez. 21 a sez. 22 *(par.ug.=(7,60+
10,80)) 18,40 11,58 1,100 234,38
zona sottopasso 1,10 20,00 4,000 0,500 44,00
SOMMANO m* 2'870,68 5,70 16'362,88
12 /54 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS25/ continua con accatastamento del
1_04.A04.008.001 terreno in cantiere.
Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici. Compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere,
in terreni sciolti fino alla profondita di
1,50 m.
VEDITAV. 11-12-13
fossi di guardia
lato valle *(par.ug.=(1,50+0,50)*0,60/2) 0,60| 388,00 232,80
lato monte *(par.ug.=(1,50+0,50)*0,60/2) 0,60| 442,00 265,20
Parziale m? 498,00
canalette semicirc. cls 56,00 0,400 0,400 8,96
Parziale m? 8,96
attraversamenti @500 cls 202,00 1,000 1,000 202,00
Parziale m? 202,00
tubazioni pve @160
collegamenti @160 pvc 15,00 0,500 0,800 6,00
scarico caditoie @160 pve 100,00 0,500 0,500 25,00
Parziale m? 31,00
linea Enel 50,00 0,600 1,000 30,00
Parziale m? 30,00
linea illuminazione pubblica 450,00 0,500 0,800 180,00
Parziale m? 180,00
arrotondamenti 50,04
Parziale m? 50,04
SOMMANO m* 1'000,00 5,14 5140,00
13/ 64 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS25/ puntuale con accatastamento del
1_01.A04.018.001 terreno in cantiere.
Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale in terreni sciolti (per plinti,
buche). Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
A RIPORTARE 93°719,61

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

93'719,61

14 /47
TOS25/
1_01.A05.001.001

15/66
TOS25/
1_01.A05.001.001

16/78
TOS25/
1_02.A07.011.001

17/80
TOS25/

murature fino a 0,50 m’; - spianamento
del fondo di scavo; - regolarizzazione
delle pareti e dei cigli; - deflusso o
aggotto dell'eventuale acqua presente fino
ad un battente massimo di 20 cm; -
estirpazione di ceppaie; - oneri per le
opere provvisionali (quali sbadacchiature
per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). Esclusi: - costi di accesso per il
loro conferimento ed eventuali tributi.
Profondita < 1,50 m.

VEDI TAV. 11-50

scavo pozzetti caditoie

scavo altri pozzetti

scavo plinti pubblica illuminazione
arrotondamenti

SOMMANO m?

Parziale Scavi (SbCat 4) Euro

Movimenti terra (SbCat 5)

Riempimenti di scavi e buche eseguito
con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

Riempimenti di scavi e buche eseguito con
mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

riempimento tergo muri contenimento
tratto 2

arrotondamenti

SOMMANO m®

Riempimenti di scavi e buche eseguito
con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

Riempimenti di scavi e buche eseguito con
mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

attraversamenti @500 CLS

tubazioni @160 pvc

drenaggi

pozzetti e plinti

linea Enel

linea illuminazione pubblica
arrotondamenti

SOMMANO m?

Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere.

Scarrettamento dei materiali di risulta da
demolizioni di qualsiasi genere in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m
50,00.

scarrettamento materiali

SOMMANO m®

Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi con mezzi meccanici

40,00
10,00
12,00

0,80

0,80
0,80

0,40
0,80
0,80

0,80
0,80
1,50

0,800
0,800
1,500

58,00 1,500

130,00 0,500

1,000
1,000
1,000

1,600

202,000
31,000
0,500
60,000
30,000
180,000

25,60
6,40
27,00
1,00

60,00

111,36
8,64

120,00

161,60
24,80
32,50
24,00
24,00

144,00

9,10

420,00

20,00

20,00

10,72

47,02

643,20

45'195,86

462,00

1'617,00

940,40

A RIPORTARE

97'382,21

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

97'382,21

1_04.A07.002.002

18 /81
TOS25/
1_04.A07.002.001

19/25
NP09

per il trasporto ad impianti autorizzati.
Carico movimentazione e scarico di
materiali  terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere eseguifo con mezzi meccanici per
il trasporto ad impianti autorizzati.

coeff. rigonfiamento 1.25

materiale scavi eccedente

asfalto fresato

cordonato e zanelle cls

arrotondamenti

SOMMANO m?

Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi con mezzi meccanici
nell'ambito del cantiere.

idem c.s. ..mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere.

coeff. rigonfiamento 1.25

materiale scavi da riutilizzare

SOMMANO m?

Parziale Movimenti terra (SbCat 5) Euro

Opere di sostegno (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di acciaio per
c.a.: barre presagomate ad aderenza
migliorata.

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato conforme alle UNI in
vigore e alle Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. Con barre pre-sagomate ad|
aderenza migliorata, compreso ogni onere
per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre
ai controlli in cantiere e ogni altro onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 17
Armatura muri tratto 2
\fondazione

ripartitori @8

staffe @12

elevazione

riprese @12

verticali @12
orizzontali @8

Parziale kg

VEDITAV. 17

Armatura muri tratto 4

\fondazione

ripartitori @8 *(lung.=5,40+7,35+6,00)
staffe @12

elevazione

riprese @12

verticali @12

orizzontali @8 *(lung.=(5,40+7,35+6,00))

2147,00
50,00

3234,00

18,00
280,00

280,00
560,00
16,00

22,00
125,00

125,00
250,00
22,00

56,00
3,70

1,100

2,95
1,70

56,00 1,100

18,75
4,50

1,100

2,95
2,15

18,75 1,100

1,250
0,100

1,250

0,395
0,888

0,888
0,888
0,395

0,395
0,888

0,888
0,888
0,395

2'683,75
5,00
5,00
6,25

2'700,00

4'042,50

4'042,50

437,98
919,97

733,49
845,38
389,31

3'326,13

179,23
499,50

327,45
477,30
179,23

18,23 497221,00

3,93 15'887,03

68°127,43

A RIPORTARE

4'988,84

162'490,24

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'988,84

162'490,24

20/29
TOS25/
1_01.B02.002.001

21/30
TOS25/
1_01.B04.003.002

Parziale kg
arrotondamenti
Parziale kg

SOMMANO kg

Casseformi lignee per opere in
calcestruzzo armato.

Casseformi in legno per opere di
fondazione in c.a., posate per getti di
calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate
dal piano di appoggio all'intradosso del
cassero. Per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni
effettive. Compreso: sostegni, puntelli,
cunei per il disarmo, pulitura per il
reimpiego, sfridi, taglio a misura, calo,
sollevamento e ogni altro  onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 17

casseformi muri contenimento tratto 2

casseformi muri contenimento tratto 4

casseformi arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa di calcestruzzo magro
C12/15.

Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita
per opere non strutturali, classe di
resistenza caratteristica C12/15,
consistenza S4, compreso scarico, getto,
vibratura e ogni altro onere necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M.17/01/2018. 1]
calcestruzzo preconfezionato é prodotto in
impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera.

VEDITAV. 17

magrone muri contenimento tratto 2

2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

58,00
58,00
2,00
5,40
7,35
6,00
5,40
7,35
6,00

58,00

1,600

0,300
1,600
0,300
0,300
0,300
0,300
2,000
1,650
1,900

0,100

1'662,71
511,16

511,16

57500,00

34,80
185,60
3,60
3,24
4,41
3,60
21,60
24,26
22,80

6,09

310,00

9,28

1,80 97900,00

29,38 9'107,80

A RIPORTARE

9,28

181'498,04

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9,28

181'498,04

22/33
TOS25/
1_01.B04.005.002

23/35
NPO1

magrone muri contenimento tratto 4

magrone arrotondamenti

SOMMANO m®

Fornitura e posa di calcestruzzo C25/30
per opere in calcestruzzo armato.
Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita: -
classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto,
classe di resistenza caratteristica C25/30,
consistenza S4.

Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 17

cls muri contenimento tratto 2

cls muri contenimento tratto 4

cls arrotondamenti

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per utilizzo di
calcestruzzo certificato CAM (cemento
CAM).

Sovrapprezzo per fornitura e posa di
calcestruzzo preconfezionato certificato
CAM a prestazione garantita: - classe di
resistenza  caratteristica — minima  a
compressione:  C25/30. -  diametro
massimo aggregato: 32 mm - classe di
esposizione ambientale: XC2 - rapporto a/|
¢ < 0,60 - classe di consistenza S4
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN

5,40
7,35
6,00

58,00
58,00
5,40
7,35
6,00

2,000
2,000
2,000

1,600
0,300
0,300
0,300
0,300

0,100
0,100
0,100

0,350
1,600
2,000
1,650
1,900

1,08
1,47
1,20
1,97

15,00

32,48
27,84
3,24
3,64
3,42
4,38

75,00

163,17 2'447,55

180,72 13'554,00

A RIPORTARE

197°499,59

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

197°499,59

24/38

TOS25/
1_PR.P10.900.006

25/39

TOS25/
1_PR.P10.900.007

206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018; - CAM di
cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 17

cls muri contenimento

SOMMANO m®

Servizio di pompaggio: quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

Costi aggiuntivi al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; -
UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per
le  Costruzioni -  D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico. 1l calcestruzzo
preconfezionato € prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo  Preconfezionato  (2003)
certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed|
oneri accessori da computare a parte.
SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa
per spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

piazzamenti getto muri di contenimento

SOMMANO cad

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m’
pompato.

75,00

75,00

3,00

3,00

14,67 1'100,25

388,38 1'165,14

A RIPORTARE

199'764,98

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199'764.,98

26/42
TOS25/
1_PR.P10.900.007

271745
NP12

28 /46
NP20

29/48
TOS25/
1_04.A05.005.001

VEDITAV. 17
cls magrone muri

SOMMANO m?

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m?
pompato.

VEDITAV. 17

cls muri contenimento

SOMMANO m?

Realizzazione di drenaggio e
impermeabilizzazione dei muri di
contenimento in c.a..

Realizzazione di drenaggio e
impermeabilizzazione dei muri
contenimento in calcestruzzo armato
mediante la fornitura e posa in opera di:
rivestimento  proteftivo  costituito  da
membrana  bugnata in HDPE tipo
"fondaline" spessore mm 0.5, ghiaia per
una larghezza media di 60-70 cm per
un'altezza di 2/3 del muro, tessuto non
tessuto, tubazione corrugata drenante in
HDPE 0200 e quant'altro necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Contabilizzato a ml effettivi finali.
VEDITAV. 17

muri contenimento tratto 2

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di membrana
"fondaline" su muri di contenimento in
calcestruzzo armato.

Fornitura e posa in opera su muri di
contenimento in calcestruzzo armato di
rivestimento  protettivo  costituito  da
membrana  bugnata in HDPE tipo
"fondaline" spessore mm 0.5, compreso
ogni onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

VEDITAV. 17

muri contenimento tratto 4

SOMMANO m2

Parziale Opere di sostegno (SbCat 6)
Euro

Rilevati e riempimenti (SbCat 7)

Preparazione del piano di posa dei
rilevati mediante compattazione con
rulli.

Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei
con densita non inferiore all' 85% di

58,00

18,75

2,200

15,00

15,00

75,00

75,00

58,00

58,00

41,25

41,25

14,36

14,36

155,54

11,72

215,40

1°077,00

9021,32

483,45

48'071,91

A RIPORTARE

210'562,15

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

210'562,15

30/49
NP18

quella massima della prova AASHO
modificata, compresa nel prezzo.
VEDITAV. 11

larghezza media piano di posa 15 m

SOMMANO m?

Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniente da cave.
Formazione di rilevato stradale con
fornitura e posa in opera di materiale
proveniente da cava, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli densita non inferiore all' 80% della
densita  massima a prova AASHO
modificata (compresa nel prezzo) negli
strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Compreso trasporto, scarico e
quant'altro necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. Si prescrive la
fornitura di materiale denominato "S2"
dalla cava di lano, Comune di Montaione
(FI) e dal cantiere di Terricciola (previa
caratterizzazione materiali e accettazione
della D.LL.) per quanto disponibile. Per
quest'ultima fornitura, nel caso, saranno
contabilizzati solamente il trasporto e la
posa in opera, ma non la fornitura. Per le
porzioni laterali del rilevato (corpo delle
scarpate), con funzione di contenimento
dello stesso, dovra essere riutilizzato una
porzione del terreno proveniente dallo
scavo di ammorsamento ed accatastato in
cantiere.

metodo sezioni ragguagliate con
misurazione da computer

coeff. sic. 1.10

VEDITAV. 8-9-11

da sez. 0 a sez. 1 *(par.ug.=(4,60+5,00))
da sez. 1 asez. 2 *(par.ug.=(5,00+17,20))
da sez. 2 asez. 3 *(par.ug.=(17,20+
17,60))

da sez. 3 asez. 4 *(par.ug.=(17,60+
15,70))

da sez. 4 a sez. 5 *(par.ug.=(15,70+7,60))
da sez. 5 a sez. 6 *(par.ug.=(7,60+8,15))
da sez. 6 a sez. 7 *(par.ug.=(8,15+22,00))
da sez. 7 a sez. 8 *(par.ug.=(22,00+
35,20))

da sez. 8 asez. 9 *(par.ug.=(35,20+
16,70))

da sez. 9 a sez. 10 *(par.ug.=(16,70+
20,65))

da sez. 10 a sez. 11 *(par.ug.=(20,65+
16,70))

dasez. 11 asez. 12 *(par.ug.=(16,70+
18,30))

da sez. 12 a sez. 13 *(par.ug.=(18,30+
18,60))

da sez. 13 a sez. 14 *(par.ug.=(18,60+
18,60))

da sez. 14 a sez. 15 *(par.ug.=(18,60+
13,60))

da sez. 15 a sez. 16 *(par.ug.=(13,60+
10,80))

da sez. 16 a sez. 17 *(par.ug.=(35,20+
10,80))

9,60
22,20

34,80
33,30
23,30
15,75
30,15
57,20
51,90
37,35
37,35
35,00
36,90
37,20
32,20

24,40

46,00

400,00

12,33

15,000

1,100
1,100

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

1,100

1,100

6°000,00

6000,00

85,54
155,07

310,07
399,27
266,04
215,18
252,05
352,35
559,48
437,56
354,56
368,45
376,27
474,67
289,74

191,91

623,90

0,69 4'140,00

A RIPORTARE

5'712,11

2147702,15

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'712,11

214"702,15

31/26
NP09

32/27

TOS25/
1.04.03.001.015

da sez. 17 a sez. 18 *(par.ug.=(10,80+
11,95))

da sez. 18 a sez. 19 *(par.ug.=(11,95+
38,10))

da sez. 19 a sez. 20 *(par.ug.=(38,10+
57,21))

da sez. 20 a sez. 21 *(par.ug.=(57,21+
34,20))

da sez. 21 a sez. 22 *(par.ug.=(34,20+
11,60))

a detrarre 20% della fornitura per riutilizzo
di terreno proveniente da scavo di
ammorsamento, considerando l'incidenza
del 69.63% della fornitura del materiale
nel prezzo (vedasi AP18).

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Parziale Rilevati e riempimenti (SbCat 7)
Euro

Sottopasso carrabile (SbCat 8)

Fornitura e posa in opera di acciaio per
c.a.: barre presagomate ad aderenza
migliorata.

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato conforme alle UNI in
vigore e alle Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. Con barre pre-sagomate ad
aderenza migliorata, compreso ogni onere
per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre
ai controlli in cantiere e ogni altro onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 19

Armatura platea scatolari sottopasso
ferri di bordo laterali @10

Parziale kg
arrotondamenti
Parziale kg

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete e.s.
@10 maglia 20x20 cm.

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo le norme UNI in
vigore. rete elettrosaldata formato mm
2000x3000, @ 10 mm, maglia 200x200,
posizionata con autocarro con  gru
ruotante.

VEDITAV. 19

area=20*4=80 mq

Platea scatolari sottopasso

arrotondamenti

2275
50,05
95,31
91,41

45,80

0,20

240,00

1,20

9144,05

1,00

2,00

80,000

1,100
1,100
1,100
1,100

1,100

0,696

0,617

6,170

238,24
528,53
1242,37
839,60

583,40

-1272.85

9°'144,25
-1'272,85

7'871,40

148,08
148,08
31,92
31,92

180,00

1'184,64
115,36

40,00 314'856,00

318996,00

1,80 324,00

A RIPORTARE

1'300,00

529'882,15

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'300,00

529'882,15

33/28
TOS25/
1_01.B02.002.001

34/31
TOS25/
1_01.B04.003.002

35/34
TOS25/
1_01.B04.005.002

SOMMANO kg

Casseformi lignee per opere in
calcestruzzo armato.

Casseformi in legno per opere di
fondazione in c.a., posate per getti di
calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate
dal piano di appoggio all'intradosso del
cassero. Per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni
effettive. Compreso: sostegni, puntelli,
cunei per il disarmo, pulitura per il
reimpiego, sfridi, taglio a misura, calo,
sollevamento e ogni altro  onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 19

casseformi platea

casseformi arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa di calcestruzzo magro
C12/15.

Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita
per opere non strutturali, classe di
resistenza caratteristica C12/15,
consistenza S4, compreso scarico, getto,
vibratura e ogni altro onere necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M.17/01/2018. 1l
calcestruzzo preconfezionato é prodotto in
impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera.

VEDITAV. 19

magrone platea scatolari sottopasso
magrone arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa di calcestruzzo C25/30
per opere in calcestruzzo armato.
Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita: -
classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto,
classe di resistenza caratteristica C25/30,
consistenza S4.

2,00
2,00

4,00
20,00

4,00

20,000

0,300
0,300

0,100

1'300,00

2,40
12,00
5,60

20,00

8,00
2,00

10,00

1,95 2'535,00

29,38 587,60

163,17 1'631,70

A RIPORTARE

534636,45

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

534'636,45

36/36
NPO1

Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 19

cls platea scatolari sottopasso

cls arrotondamenti

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per utilizzo di
calcestruzzo certificato CAM (cemento
CAM).

Sovrapprezzo per fornitura e posa di
calcestruzzo preconfezionato certificato
CAM a prestazione garantita: - classe di
resistenza  caratteristica — minima  a
compressione:  C25/30. -  diametro
massimo aggregato: 32 mm - classe di
esposizione ambientale: XC2 - rapporto a/|
¢ < 0,60 - classe di consistenza S4
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN|
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018; - CAM di
cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di

20,00

4,000

0,200

16,00
4,00

20,00

180,72 3'614,40

A RIPORTARE

538'250,85

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

538'250,85

37/37
TOS25/
1_PR.P10.900.006

38/40
TOS25/
1_PR.P10.900.007

39/43
TOS25/
1_PR.P10.900.007

40/ 44
NPI1

calcestruzzo da utilizzare.
VEDITAV. 19
cls platea scatolari sottopasso

SOMMANO m?

Servizio di pompaggio: quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

Costi aggiuntivi al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; -
UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per
le  Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico. Il calcestruzzo
preconfezionato € prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo  Preconfezionato  (2003)
certificato da un organismo  terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed|
oneri accessori da computare a parte.
SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa
per spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

piazzamenti getto platea

SOMMANO cad

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m*
pompato.

VEDITAV. 17

cls magrone platea sottopasso

SOMMANO m?

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m?
pompato.

VEDITAV. 19

cls platea scatolari sottopasso

SOMMANO m?
Realizzazione di sottopasso carrabile e

pedonale.
Fornitura e posa in opera di elementi

20,00

20,00

1,00

1,00

10,00

10,00

20,00

20,00

14,67

388,38

14,36

14,36

293,40

388,38

143,60

287,20

A RIPORTARE

539363.,43

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

539363.,43

scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento, turbovibrocompressi a sezione
nominale  interna  rettangolare  cm
300xH250, confezionati con alti dosaggi
di cemento a media resistenza ai solfati ed
aventi un peso specifico non inferiore a
2.4 t/m"3, con armatura adeguata in
acciaio B450 A/C. Versione rinforzata. Le
condotte dovranno essere conformi alla
norma UNI EN 14844:2006+A41:2008
aggiornato alle NTC2018, dovranno
essere realizzati  secondo i disegni
costruttivi e calcoli allegati (compresi nel
prezzo e a carico  dell'Impresa
appaltatrice), elaborati per sopportare
carichi  da  ponte  stradale/carichi
ferroviari con ricoprimento da cm 10 a
400  dall'estradosso  superiore.  Gli
elementi dovranno essere posti in opera
su base continua di calcestruzzo (esclusa
dal prezzo) a consistenza plastica e
resistenza caratteristica non inferiore a
Rck 200, armata con rete elettrosaldata di
acciaio B 450 A/C, dimensioni mm 10,
maglia mm 20x20, stesa sovrapponendo
maglia a maglia sulle giunzioni, con
spessore minimo di cm 20, e risultare
rettilinei, compatti, levigati, senza fessure
e con estradosso della soletta livellato in
modo che in fase di posa gli elementi
scatolari possano incastrarsi in modo
corretto. Ciascun elemento dovra avere
una lunghezza non inferiore a quella
prevista dal disegno costruttivo (L=110
cm) e terminare con apposito incastro
perimetrale  maschio-femmina  come
definito nello stesso, onde permettere le
giunzioni tramite guarnizioni
elastomeriche che assicurino la perfetta
tenuta idraulica. Le guarnizioni devono
essere conformi alle norme UNI EN 681-
1, a profilo cuneiforme adeguatamente
inserite e fissate sul maschio tramite
apposito mastice al fine di evitare, nella
fase di giunzione, deformazioni del profilo
e deviazioni dalla posizione rispondente al
punto di compressione. 1l lubrificante
necessario per ottenere una corretta
giunzione deve essere compatibile con la
qualita della gomma. | manufatti non
devono presentare alcun foro né per il
sollevamento né per la movimentazione;
tali operazioni devono essere eseguite con
apposita "forca" o chiodi di sollevamento
dotati di maniglie adeguate, tramite
autogru di adeguata potenza, l'impresa
dovra essere altresi dotata di idonei mezzi
"tiratubi" per l'inserimento della punta
maschio  nella  femmina  evitando
tassativamente l'uso della  benna o
similari, nel rispetto del D.Lgs. 494 in
riferimento al "Piano di Sicurezza", I'Ente
Appaltante dara a questo proposito una
stesura di sintesi essenziale dalla quale
non si puo derogare. La D.LL. potra fare
verificare a laboratorio di propria fiducia
la rispondenza delle condotte, delle
armature, della qualita della gomma degli

A RIPORTARE

539363.,43

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

539363.,43

41/52
NP19

elastomeri, del lubrificante e del
rivestimento interno sia per spessore che
per composizione, ogni spesa sard a
carico della ditta Aggiudicataria della
fornitura. Nel prezzo é compresa altresi la
Stuccatura e sigillatura interna dei giunti
con idonea malta antiritiro. Le condotte
dovranno essere datate e marcate in modo
indelebile e chiaramente visibile dalla
ditta costruttrice, e dovra essere fornito in
allegato al D.D.T. documento per
marcatura CE secondo metodo 2 della
norma UNI EN 14844:2006 , non saranno
accettate se non aventi almeno 20 giorni
di stagionatura, inoltre dovranno essere
prodotte in stabilimento avente sistema
F.P.C. ( controllo produzione fabbrica )
certificato secondo UNI EN 14844:2006
per elementi  scatolari a  sezione
rettangolare o quadrata prefabbricate in
cls.

Dimensioni nominali interne: base mm
3000, altezza mm 2500, lunghezza
elemento mm 1100. Pareti spessore mm
220.

Altre caratteristiche come da disegno
costruttivo allegato, parte integrante della
presente voce di capitolato. La quotazione
comprende il costo dello scatolare, della
guarnizione elastomerica, del trasporto
presso cantiere, la posa in opera e ogni
altro onere, anche se non esplicitamente
indicato, occorrente a dare ['opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
VEDITAV. 19

scatolare sottopasso

SOMMANO m

Parziale Sottopasso carrabile (SbCat 8)
Euro

Sovrastruttura stradale (SbCat9)

Fondazione stradale con materiale
arido di cava.

Fondazione stradale con fornitura e posa
in opera di materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
compreso trasporto, scarico, rullatura,
compattazione e quant'altro necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La
fondazione dovra avere spessore minimo
pari a 50 cm, suddiviso in due strati:
quello inferiore, pari a 35 cm, realizzato
con calcare cavernoso definito "+90"; la
fioritura superiore, pari a 15 cm, in
stabilizzato  "00-30". Si prescrive la
fornitura presso la cava di lano, Comune
di Montaione (FI). L'Impresa sara tenuta
ad eseguire, a proprie spese, prove di
carico su piastra per verificare l'idoneita
dell'opera realizzata.

metodo sezioni ragguagliate con
misurazione da computer

18,70

18,70

18,70

2'720,16 50'866,99

60'672,27

A RIPORTARE

590230,42

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord DIMENSIONI ' IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590230,42
coeff. sic. 1.05
VEDITAV. 8-9-11
da sez. 0 a sez. 1 *(par.ug.=(2,08+4,30)) 6,38 8,10 1,050 54,26
da sez. 1 a sez. 2 *(par.ug.=(4,30+4,00)) 8,30 6,35 1,050 55,34
da sez. 2 asez. 3 *(par.ug.=(4,00+4,25)) 8,25 8,10 1,050 70,17
da sez. 3 asez. 4 *(par.ug.=(4,25+4,65)) 8,90 10,90 1,050 101,86
da sez. 4 asez. 5 *(par.ug.=(4,65+4,18)) 8,83 10,38 1,050 96,24
da sez. 5 a sez. 6 *(par.ug.=(4,18+4,14)) 8,32 12,42 1,050 108,50
da sez. 6 a sez. 7 *(par.ug.=(4,14+4,50)) 8,64 7,60 1,050 68,95
da sez. 7 a sez. 8 *(par.ug.=(4,50+4,50)) 9,00 5,60 1,050 52,92
da sez. 8 asez. 9 *(par.ug.=(4,50+4,30)) 8,80 9,80 1,050 90,55
da sez. 9 asez. 10 *(par.ug.=(4,30+4,00)) 8,30 10,65 1,050 92.81
dasez. 10 asez. 11 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 8,63 1,050 72,49
da sez. 11 a sez. 12 *(par.ug.=(4,00+
4,50)) 8,50 9,57 1,050 85,41
da sez. 12 a sez. 13 *(par.ug.=(4,50+
4,00)) 8,50 9,27 1,050 82,73
da sez. 13 asez. 14 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 11,60 1,050 97,44
da sez. 14 a sez. 15 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 8,18 1,050 68,71
da sez. 15 a sez. 16 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 7,15 1,050 60,06
da sez. 16 a sez. 17 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 12,33 1,050 103,57
da sez. 17 a sez. 18 *(par.ug.=(4,00+
4,00)) 8,00 9,52 1,050 79,97
da sez. 18 a sez. 19 *(par.ug.=(4,00+
4,40)) 8,40 9,60 1,050 84,67
da sez. 19 a sez. 20 *(par.ug.=(4,40+
4,40)) 8,80 11,85 1,050 109,49
da sez. 20 a sez. 21 *(par.ug.=(4,40+
4,28)) 8,68 8,35 1,050 76,10
da sez. 21 a sez. 22 *(par.ug.=(4,28+
5,22)) 9,50 11,58 1,050 115,51
cassonetto marciapiede 442,00 1,200 0,200 106,08
SOMMANO m* 1'933,83 40,07 77°488,57
42 /68 Strato di base in conglomerato con
TOS25/ bitume  distillato con  aggregato
1_04.E02.001.001 pezzatura (/32 mm, spessore compresso
10 cm.
Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN|
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante. Esclusi
additivi  attivanti  di  adesione  da
computare a parte, Ssecondo quanto
indicato nel Capitolato  Speciale  di
Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/32
mm Spessore compresso: 10 cm
VEDITAV. 11
larghezza media 8.60 m 400,00 8,600 3'440,00
SOMMANO m? 3°440,00 37,29 128'277,60
43/69 Strato di collegamento (binder) in
TOS25/ conglomerato bituminoso con aggregato
1_04.E02.002.001 pezzatura 0/20 mm, spessore compresso
6 cm.
Strato  di  collegamento  (binder) in
conglomerato bituminoso con aggregato
A RIPORTARE 795'996,59

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

795'996,59

44/70
TOS25/
1_04.E02.002.002

45/171
NP22

46 /72
NP23

pezzatura 0/20 mm, spessore compresso 6
cm, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, rullatura con
rullo  vibrante e ogni altro onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte. Esclusi eventuali additivi
attivanti di adesione.

VEDITAV. 11

larghezza media 8.20 m

SOMMANO m?

Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso con aggregato
pezzatura 0/20 mm, per ogni cm in piu.
Strato  di  collegamento  (binder) in
conglomerato  bituminoso, steso  con
vibrofinitrice, ~ compreso  ancoraggio,
mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante. Esclusi additivi  attivanti  di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto per ogni cm in piit o in meno alla
voce precedente

VEDITAV. 11

larghezza media 8.20 m

SOMMANO m?

Sovraprezzo alla voce 04.E02.002.001
"Binder spessore c¢m 6"  per
conglomerato di tipo ""Alto modulo".
Sovraprezzo da applicarsi in aggiunta alla
voce 04.E02.002.001 "Binder spessore
cm 6" per intervento di pavimentazione
eseguito con conglomerato bituminoso
tipo binder Alto Modulo, realizzato con
idonei inerti nelle pezzature di mm 0-20 e
bitume del tipo "modificato ad elevata
resistenza" in ragione del 5% del peso,
steso in opera a caldo con macchina
vibrofinitrice e costipato con rullo
vibrante, compreso e compensato ogni
onere per spruzzatura della superficie di
posa con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di Kg 0,300 al mq.

VEDITAV. 11

larghezza media 8.20 m

SOMMANO m?

Sovraprezzo alla voce 04.E02.002.002
"Binder ¢m in piu' per conglomerato
di tipo ""Alto modulo'.

Sovraprezzo da applicarsi in aggiunta alla
voce 04.E02.002.002 "Binder cm in piu"
per intervento di pavimentazione eseguito
con conglomerato bituminoso tipo binder
Alto Modulo, realizzato con idonei inerti
nelle pezzature di mm 0-20 e bitume del
tipo "modificato ad elevata resistenza" in
ragione del 5% del peso, steso in opera a
caldo con macchina vibrofinitrice e
costipato con rullo vibrante, compreso e
compensato ogni onere per spruzzatura

400,00 8,200

400,00 8,200

400,00 8,200

4,000

3'280,00

3'280,00

13°120,00

13°120,00

3'280,00

37280,00

24,50 80°360,00

507905,60

4,80 15°744,00

A RIPORTARE

943°006,19

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

943°006,19

47/173
NP24

48 /57

TOS25/

1_04CAM.E06.011.001

49/58
NPOS

della superficie di posa con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,300
al mq.

VEDITAV. 11

larghezza media 8.20 m

SOMMANO mqg*cm

Trattamento superficiale
pavimentazione bituminosa ''Natural
Pavement''.

Trattamento di esfoliazione superficiale
pavimentazione tipo "Natural Pavement”
per riporto a vista degli inerti, da
eseguirsi mediante impiego di idonee
macchine abrasive, compreso
spazzamento area intervento e raccolta e
trasporto a  discarica/recupero  dei
materiali di resulta, incluso oneri di
smaltimento e quant'altro necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
VEDITAV. 11

larghezza media 8.20 m

SOMMANO mq

Parziale Sovrastruttura stradale (SbCat 9)
Euro

Finiture stradali (SbCat 10)

Fornitura e posa in opera di cordonato
liscio vibrocompresso.

Fornitura e posa in opera di cordonato
liscio  vibrocompresso. Conforme — ai
decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali  minimi  (C.A.M,),
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5. Compreso: - getto della
fondazione in calcestruzzo C20/25; - la
Stuccatura dei giunti diritto cm 8x25x100
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024), diritto cm 8x25x100.
VEDITAV. 11

lato valle

lato monte *(lung.=388-56)
arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posa di cordonato in pietra
per marciapiede.

Fornitura e posa in opera di cordonato
stradale in pietra forte Alberese,
dimensioni 20x100xHcm24, con smusso di
cm 1,5, piano e costa fresate, rincalzato
con calcestruzzo preconfezionato
ordinario con resistenza caratteristica
C20/25, compreso la fondazione in cls
C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del cordolo con mezzi
meccanici.

VEDITAV. 11

400,00

400,00

415,00
332,00
3,00

8,200

8,200

4,000

137120,00

137120,00

3'280,00

3'280,00

415,00
332,00
3,00

750,00

0,77 107102,40

14,00 45'920,00

408"798,17

23,90 17°925,00

A RIPORTARE

1'016'953,59

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'016'953,59

50/59
NP04

51/60
TOS25/
1_01.B04.003.010

52/61
TOS25/
1_01.B03.001.002

marciapiede
lato monte
arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di zanella
stradale in pietra.

Fornitura e posa in opera di zanella
stradale in pietra Alberese ad 1 petto,
dimensioni cm 20x100xHcmS, piano di
calpestio filo sega, compreso il massetto
di posa in calcestruzzo C12/15, armatura
se necessaria e ogni onere per la
stuccatura dei giunti.

VEDITAV. 11

lato valle

lato monte (compresa zona muri)
arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posa di calcestruzzo C20/25
per marciapiede.

Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita: -
classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto,
classe di resistenza caratteristica C20/25,
consistenza S4.

Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 11

cls marciapiede

arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rete e.s. @6
mm, maglia 20x20 cm.

Fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata formato m 2.00x3.00, O 6
mm, maglia 20x20 conforme alle UNI in

388,00
2,00

415,00
388,00
7,00

442,00

1,200

0,100

388,00
2,00

390,00

415,00
388,00
7,00

810,00

53,04
6,96

60,00

119,94 46"776,60

51,30 41'553,00

175,29 10°517,40

A RIPORTARE

1'115800,59

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'115800,59

53/63
NPO03

547128

NP17

55/85

TOS25/
1_04.E08.001.001

vigore e alle Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali,
sollevamenti e ogni altro onere necessario
a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
VEDITAV. 11

marciapiede

arrotondamenti

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di lastricato
in pietra per marciapiede.

Fornitura e posa in opera di
pavimentazione del marciapiede mediante
realizzazione di lastricato in pietra forte
alberese certificate CE secondo la UNI
EN 1341:2013, lastre di larghezza 30/35/
40 cm, lunghezza "a correre”, sp. 4 cm
con finitura rigato a macchina a spina di
pesce, con nastrino perimetrale su quattro
lati, compreso tagli, sfridi, malta di
allettamento e sigillatura con boiacca di
cemento additivata con lattice data a
bicchierino, posata su massetto di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5
R per mc di sabbia di spessore 2-4 cm,
compreso pulizia finale e quant'altro
occorrente a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 4-11

marciapiede

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di cestini
portarifiuti.

Fornitura e posa in opera di cestini
portarifiuti in metallo zincato e verniciato,
diametro 28 cm minimo, capacita litri 30,
completo di palo della lunghezza minima
fuori terra di 120 cm, compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno

Parziale Finiture stradali (SbCat 10) Euro

Barriere stradali (SbCat11)

Fornitura e posa in opera di barriera
stradale di sicurezza classe N2. per
bordo laterale o rilevato W5 A.
Fornitura e posa in opera di barriera
stradale di sicurezza a profilo metallico
classe N2. per bordo laterale o rilevato
W5 A. L'Impresa dovra fornire. prima
della posa della barriera e a proprie spese
apposita relazione di calcolo a firma di
Tecnico abilitato e tutte le certificazioni

richieste a norma di legge.

1,20

442,00

442,00

1,150

1,200

2,220

1'354,11
15,89

1'370,00

530,40

530,40

5,00

5,00

2,12 2'904,40

170,02 90°178,61

222,36 1'111,80

210°966,81

A RIPORTARE

1'209'995.,40

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'209'995,40

56/8
TOS25/
1_09.v02.020.007

57/9
TOS25/
1_09.V02.021.006

58/10
TOS25/
1_09.v02.020.005

VEDITAV. 4-11
lato valle

lato monte
arrotondamenti

SOMMANO m

Parziale Barriere stradali (SbCat 11) Euro

Opere a verde (SbCat 12)

Abbattimento di albero eseguiti da
terra su sede stradale, O<14 cm o H<6
m.

Abbattimento di albero eseguiti da terra,
senza uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato  (compost o  inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia,
da lasciare netta a pari livello del terreno
o secondo indicazione della D.L. In sede
stradale, diametro del tronco a 130 cm da
terra fino a 14 cm o altezza della pianta
inferiore a 6 m.

cipressi innesto parcheggio

SOMMANO cad

Abbattimento di albero eseguiti da
terra su sede stradale, 14>0<30 cm o
6<H<12 m.

Abbattimento di albero, con wuso di
piattaforma aerea, compreso il trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare
netta a pari livello del terreno o alta circa
1 m secondo indicazione della D.L. In
sede stradale, diametro del tronco a 130
cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o
altezza della pianta da 6 a 12 m.

cipressi innesto da Via di Mezzo

SOMMANO cad

Abbattimento di albero da terra su
terreni agricoli, 3>90 cm o H>23 m.
Abbattimento di albero eseguiti da terra,
senza uso di piattaforma aerea, compreso
il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato  (compost o  inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia,
da lasciare netta a pari livello del terreno
o secondo indicazione della D.L. In parchi
e giardini, diametro del tronco a 130 cm
da terra oltre 90 cm o altezza della pianta
oltre 23 m.

tracciato

SOMMANO cad

415,00
388,00
2,00

415,00
388,00
2,00

805,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

60,93

45,27

275,37

327,30

49'048,65

49°048,65

135,81

1'376,85

1'636,50

A RIPORTARE

1'262'193,21

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'262'193,21

59/11
TOS25/
1_09.v02.020.001

60/74
NP21

Abbattimento di albero da terra su
terreno agricolo, @<14 cm o H<6 m.
idem c.s. ...da terra fino a 14 cm o altezza
della pianta inferiore a 6 m.

tracciato

olivi

altri

SOMMANO cad

Rifilatura di cigli e formazione di una
coltre di terreno vegetale.

Rifilatura di cigli e formazione di una
coltre di terreno vegetale su banchine e
scarpate con materiale proveniente dallo
scotico ed accatastato in  cantiere,
spessore minimo 20 cm, compreso carico
e movimentazione del materiale in
cantiere.

metodo sezioni ragguagliate con
misurazione da computer

coeff. sic. 1.10

VEDI TAV. 8-9-11

da sez. 0 asez. 1 *(par.ug.=(2,49+0,90))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 1 a sez. 2 *(par.ug.=(0,90+1,25))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 2 asez. 3 *(par.ug.=(1,25+1,40))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 3 asez. 4 *(par.ug.=(1,40+1,25))*
(H/peso=1/0,20)

da sez. 4 a sez. 5 *(par.ug.=(1,25+0,60))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 5 asez. 6 *(par.ug.=(0,60+0,80))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 6 asez. 7 *(par.ug.=(0,80+1,40))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 7 a sez. 8 *(par.ug.=(1,40+2,15))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 8 a sez. 9 *(par.ug.=(2,15+1,65))*
(H/peso=1/0,2)

da sez. 9 asez. 10 *(par.ug.=(1,65+
3,00))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 10 a sez. 11 *(par.ug.=(3,00+
3,65))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 11 asez. 12 *(par.ug.=(3,65+
2,80))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 12 asez. 13 *(par.ug.=(2,80+
1,90))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 13 a sez. 14 *(par.ug.=(1,90+
2,00))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 14 a sez. 15 *(par.ug.=(2,00+
1,55))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 15 asez. 16 *(par.ug.=(1,55+
1,45))*(H/peso=1/0,2)

dasez. 16 asez. 17 *(par.ug.=(2,15+
1,45))*(H/peso=1/0,2)

dasez. 17 asez. 18 *(par.ug.=(1,45+
1,25))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 18 asez. 19 *(par.ug.=(1,25+
2,65))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 19 a sez. 20 *(par.ug.=(2,65+
3,20))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 20 a sez. 21 *(par.ug.=(3,20+
3,20))*(H/peso=1/0,2)

da sez. 21 asez. 22 *(par.ug.=(3,20+

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

1,100

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

20,00
10,00

30,00

151,02

75,09
118,06
158,87
105,62

95,63

91,96
109,34
204,82
272,37
315,64
339,50
239,63
248,82
159,71
117,98
244,13
141,37
205,92
381,27

293,92

36,21

1'086,30

A RIPORTARE

4'070,67

1'263'279,51

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'070,67

1'263'279,51

61/97
TOS25/
1_.22.1.02.015.001

62/98
TOS25/
1_09.V03.005.002

63/99
TOS25/
1_PR.P45.003.409

64/32
TOS25/
1_01.B04.003.002

0,80))*(H/peso=1/0,2)

SOMMANO m?

Scavo con trivella per aperture buca
per messa a dimora piante.

Scavo con trivella per aperture buca per
messa a dimora piantine per impianto di
pioppo su terreno lavorato diametro 30
cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura
VEDITAV. 4

cipressi

SOMMANO cad

Piantagione di albero.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e
la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime
chimico), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo
corrugato drenante. in area verde, parchi
o giardini, compreso il posizionamento
anche con mezzi meccanici, la fornitura e
la posa in opera di 2-3 tutori di pino
tornito e impregnato a pressione.
VEDITAV. 4

cipressi

SOMMANO cad

Fornitura piante in contenitore:
cipresso comune, H=175/200 cm.
Fornitura di pianta in contenitore,
allevata a cespuglio tipo "Cupressus A",
specie arizonica, macrocarpa,
sempervirens, nome comune Cipresso
comune, h. 175/200.

VEDITAV. 4

cipressi

SOMMANO cad

Parziale Opere a verde (SbCat 12) Euro

Opere idrauliche (SbCat 13)

Fornitura e posa di calcestruzzo magro
C12/15.

Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita
per opere non strutturali, classe di
resistenza caratteristica Cl12/15,
consistenza S4, compreso scarico, getto,
vibratura e ogni altro onere necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le

4,00

11,58 1,100

5,000

254,76

4'325,43

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1,55 6'704,42

1,40 70,00

64,28 3'214,00

91,90 4'595,00

18°818,88

A RIPORTARE

1'277'862,93

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'277'862,93

65 /41
TOS25/
1_PR.P10.900.007

66 /50
TOS25/
124.T02.009.004

67/51
NP02

Costruzioni -  D.M.17/01/2018. 1]
calcestruzzo preconfezionato é prodotto in
impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera.

VEDITAV. 13

magrone protezione scarico fossi di
guardia

magrone arrotondamenti

SOMMANO m?

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m’
pompato.

VEDITAV. 12

cls magrone protezione scarico fossi di
guardia

SOMMANO m?

Realizzazione di attraversamenti
drenanti sotto i rilevati.

Realizzazione di drenaggi mediante scavo
di fosse e riempimento con idoneo
materiale drenante, compresi rinterri e
distribuzione in campo dei materiali,
compresa la fornitura dei materiali da
posare, escluso opere di completamento
salvo diversamente specificato. con tubo
drenante in PVC 0125 posto a profondita
fino a 90 cm coperto da strato di pietrisco
4/7 e tessuto geotessile.

VEDITAV. 12-13

attraversamenti drenanti #160

dl

d2

d3

d4

ds

d6

d7

d8

d9

arrotondamenti

SOMMANO m

Sovrapprezzo per fornitura tubazione
fessurata flessibile in PVC 0160
corrugato per drenaggio.

Sovrapprezzo per fornitura di tubazione
fessurata flessibile in PVC, corrugato, per
drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco, diametro 160 mm.

VEDITAV. 12-13

attraversamenti drenanti

40,00

1,00 1,700

16,50
18,50
9,00
8,00
4,00
15,00
15,00
20,00
20,50
3,50

130,00

0,150

10,20
0,80

11,00

11,00

11,00

16,50
18,50
9,00
8,00
4,00
15,00
15,00
20,00
20,50
3,50

130,00

130,00

163,17 1794,87

14,36 157,96

27,45 3'568,50

A RIPORTARE

130,00

1'283'384,26

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

130,00

1'283'384,26

68/55
TOS25/
1_04.F06.002.003

69 /56
TOS25/
1_04.F06.007.003

70/62
TOS25/
1_01.B03.001.002

SOMMANO m

Fognatura in tubo di cls
vibrocompresso @500 mm.

Fognatura in tubo di cls vibrocompresso,
con giunto a bicchiere e guarnizione in
gomma elastomerica, autoportante con
piano di posa incorporato, su platea in cls
C12/15 (esclusa eventuale armatura
metallica), compreso sigillatura dei giunti
con malta di cemento a 350 kg di cemento
R325  rinfianco in  sabbione  fino
all'estradosso del tubo per uno spessore
minimo di 25 c¢m, escluso scavo e rinterro
d. 50 cm armato, platea 100x25 cm
VEDITAV. 11-12

attraversamenti

cl

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

cl0

cll

cl2

arrotondamenti

SOMMANO m

Fognatura in P.V.C. rigido 0160 mm.
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo
norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4,
posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 160 mm.

VEDITAV. 11-12-13

tubazioni di scarico caditoie

lato valle

lato monte

arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di rete e.s. @6
mm, maglia 20x20 cm.

Fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata formato m 2.00x3.00, O 6
mm, maglia 20x20 conforme alle UNI in
vigore e alle Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali,
sollevamenti e ogni altro onere necessario
a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
VEDITAV. 13

zone di protezione scarico fossi di guardia
arrotondamenti

SOMMANO kg

20,00
20,00

40,00

15,50
15,00
14,00
18,50
15,00
15,00
16,00
15,00
14,50
16,00
26,00
21,50

3,00

1,50
3,00
10,00

1,00 1,700

2,220

130,00

15,50
15,00
14,00
18,50
15,00
15,00
16,00
15,00
14,50
16,00
26,00
21,50

3,00

205,00

30,00
60,00
10,00

100,00

150,96
29,04

180,00

5,73

123,47

27,66

2,12

744,90

25'311,35

2766,00

381,60

A RIPORTARE

1'312'588,11

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'312'588,11

71/65
TOS25/
1_04.F06.025.001

72/67
NP10

73 /75
TOS25/
1_04.F07.002.001

74 /76
TOS25/
1_04.F07.002.002

Pozzetto in PEHD cilindrico per
caditoia stradale, con sifone
ispezionabile, dim. 400x400xH500 mm.
Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia  stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

VEDITAV. 11-13

lato valle

lato monte

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di caditoia
stradale in ghisa.

Fornitura e posa in opera di caditoia
stradale in ghisa sferoidale EN 124-2,
classe C250, dim. 265x450 mm, carico di
rottura >250 KN, costituita da telaio con
aletta perimetrale esterna e coperchio
grigliato  rettangolare ad asole, con
profilo  leggermente  concavo.  Rif.
Mantegna MCP spa. 1l tutto previa
preparazione del piano di posa, murata a
malta cementizia con rinfianco
perimetrale in cls C16/20, secondo gli
elaborati di progetto, compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte, escluso scavo.

VEDITAV. 11-12-13

lato valle

lato monte

SOMMANO cadauno

Canaletta prefabbricata in cls per
deflusso acque di piattaforma, a tegolo.
Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. a tegolo 47/
37x17/14x55¢cm.

VEDITAV. 11-13

scarico caditoie

lato valle

lato monte

SOMMANO m

Canaletta prefabbricata in cls per
deflusso acque di piattaforma, imbocco
per canaletta a tegolo.

idem c.s. ..sul terreno. imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm.
VEDITAV. 11-13

scarico caditoie

lato valle

lato monte

SOMMANO cad

60,00
40,00

20,00
20,00

40,00

20,00
20,00

40,00

60,00
40,00

100,00

20,00
20,00

40,00

91,15

182,49

33,33

51,42

3'646,00

7°299,60

3'333,00

2'056,80

A RIPORTARE

1'3287923,51

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'3287923,51

757177
TOS25/
1_04.F07.003.002

76 /112
TOS25/
1_04.F06.024.005

77/113
TOS25/
1_04.F06.031.010

78 /114
TOS25/
1_04.F06.023.001

Canala semicircolare in c.a.v. diametro
30 cm per fossetta lato monte (muri di
contenimento tratto 2).

Fornitura e posa in opera di canala
semicircolare in c.a.v. con incastro a
mezzo  spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 diametro 30 cm, per deflusso acque
lato monte nella zona dei muri di
contenimento in c.a. (tratto 2).

VEDITAV. 8

zona muri contenimento tratto 2
arrotondamenti

SOMMANO m

Pozzetto di ispezione prefabbricato in
cls dim. 100x100x100 sp 10 cm,
compreso lapide o griglia.

Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; compreso: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE
ESTERNE 100X100X100 sp 10 cm.

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale dim. 400x400
mm.

Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo piana dim.
400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30

ke)

SOMMANO cad

Pozzetto di ispezione prefabbricato in
cls dim. 50x50x50 sp.10 cm, escluso
lapide o griglia.

Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls CI16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro dimensioni esterne
50x50x50 sp.10

SOMMANO cad

Parziale Opere idrauliche (SbCat 13) Euro

Illuminazione pubblica (SbCat 14)

56,00
4,00

56,00
4,00

60,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

70,84 4'250,40

488,19 976,38

222,12 444,24

97,80 195,60

56'927,20

A RIPORTARE

1'334'790,13

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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RIPORTO

1'334"790,13

79/118
TOS25/
1_04.E06.025.001

80/119
IENPO1

81/120
TOS25/
1_06.105.110.005

Fornitura e posa in opera di plinto per
palo da illuminaz ... 00*h100 per palo
altezza m 10, coperchio e telaio in ghisa
Fornitura e posa in opera di plinto per
palo da illuminazione in c.a.v completo di
pozzetto di ispezione 40%40 e foro per il
sostegno del palo di altezza fino a 10 m,
compreso del letto di posa e dei rinfianchi
in cls ¢16/20 di spessore minimo di cm 10,
il calo e posizionamento con mezzo
meccanico. Escluso lo scavo e i reinterri e
il  palo  dell'illuminazione.  plinto
dimensioni  100*100*h100  per  palo
altezza m 10, coperchio e telaio in ghisa
VEDI TAV. 20-21

plinti

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazione
in polietilene @110 mm per impianto
illuminazione pubblica.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
polietilene del diametro esterno di mm.
110, del tipo liscio all'interno e con
esterno corrugato, per canalizzazioni cavi
elettrici, collocata alla profondita minima
di cm 50 dal p.d.c., compreso ogni e
qualsiasi onere per collegamenti ai
pozzetti di ispezione, predisposizione filo
pilota e completa  protezione in
calcestruzzo per uno spessore minimo di
cm 5, da realizzare su terreno naturale.
La tubazione dovra essere del tipo
corrugata multiparete (lisci internamente,
corrugati  esternamente) specifica per
sistemi cavidottistici interrati, costruita
secondo la Norma CEI 23-46, conforme
alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-
24, tipo N (Normale) con marchio IMQ e
marcatura CE ed una resistenza allo
schiacciamento non inferiore a 450 N,
dotata di giunzioni a manicotto.

Nel prezzo a ml é compresa la fornitura e
posa in opera di nastro di segnalazione
con scritto "attenzione cavo elettrico” ed
ogni altro accessorio per dare [l'opera
completa e funzionale. Tubazione d. 110
mm spess. 10,7 mm

VEDI TAV. 20-21

tubazioni

SOMMANO m

Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame isolato, FG16(O)R16,
1 x 10 mmgq.

Conduttore  unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina
termoplastica di  qualita  RI16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEl UNEL

450,00

12,00

12,00

450,00

450,00

424,60 5095,20

18,81 8'464,50

A RIPORTARE

1'3487349,83

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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RIPORTO

1'3487349,83

82/121
IENPO2

83/122
IENPO3

35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fioco: Cca-s3,dl,a3. Sigla di
designazione FGI6(O)RI16, da valere
anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso  nel prezzo  l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e
ogni materiale di consumo. [ x 10 mmgq.
VEDI TAV. 20-21

conduttore

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di palo conico
in acciaio, H=9000 mm fuori terra, per
illuminazione pubblica.

Fornitura e posa in opera di palo conico
in acciaio laminato a caldo e privo di
saldature.  Predisposto con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo 060. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 164, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento
1. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN
40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Compreso: piombatura del palo con
sabbia ed eventuale costruzione di collare
di bloccaggio, con malta cementizia per
almeno 100 mm di profondita; copriasola
in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo,
corredata di sistema di chiusura con
chiave  triangolare e  dispositivo
anticaduta.  E'compreso  nel  prezzo
l'incidenza  percentuale  per  sfiidi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali e ogni materiale di consumo. Palo
Conico in Zincato e Verniciato h. =
9000mm_ fuori terra Spessore 4 mm

VEDI TAV. 20-21

pali

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di armatura
stradale a led 76 ,7 W IP67, per pali
illuminazione pubblica.

Fornitura e posa in opera di armatura
stradale a led 76,7W IP67 classe
isolamento 1l tipo ITALO 1 5P5 STU-M|
7040.140-3M CRI70 12 Falso CL.2 DIM
AUTO CON SPD Vin El 140mA
ATTACCO TP 960 COL. GRAFITE 01 o
equivalente approvato dalla D.L. avente le
seguanti caratteristiche.

Apparecchio costituito da una struttura in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
(lega a basso tenore di Rame, Cu < 1%) a
supporto dei gruppi elettrico, ottico e
delle sorgenti luminose.

Telaio inferiore con funzione portante al
quale la copertura é incernierata ed é

4,00

500,00

12,00

2°000,00

2°000,00

12,00

12,00

4,39 87780,00

1'097,81 13°173,72

A RIPORTARE

1'370°303,55

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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RIPORTO

1'370303,55

bloccata mediante un gancio ad apertura
rapida realizzato in alluminio con molla
in acciaio inox.

Guarnizione  poliuretanica  depositata
senza punti di giunzione tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66/IP67. Apparecchio dotato
di dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in
posizione aperta per facilitare le
operaczioni di installazione.

Sistema di dissipazione termica a flusso
d’aria laminare, realizzato con alettature
che hanno la funzione di scambiare il
calore prodotto dal corpo illuminante con
l"ambiente esterno e mantenere [’ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da
garantire una vita minima di 100.000 ore
L90BI0 @ Tq=25°C, Tc=4000K.

Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il
vano cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, atto a protegge la sorgente
e lottica da eventuali wrti ed impatti
accidentali.  Grado  di  protezione
apparecchio IP66/[P67 1K09.

Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi
ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all ossidazione ed
all’attacco da  parte  degli  agenti
atmosferici e delle zone marine.

Innesto universale per installazione testa
palo con una regolazione da -10 a +25° a
passi di 5° e su braccio con una
regolazione da -25 a +10° a passi di 5°,
in modo da mantenere la posizione
dell’apparecchio  sempre  orizzontale
rispetto al piano stradale.

Attacco realizzato in alluminio pressofuso
e predisposto per un diametro del palo/
braccio ©O60mm e in opzione per diametri
033+060mm e D60+D76mm.

Ottica composta da moduli LED priva di
lenti in materiale plastico esposte. |
moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione
sottovuoto 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad)
alta efficienza (185 Im/W (@ 140mA,
1j=85°C) con temperatura di colore
bianco neutro con Tc=4000K e indice di
resa cromatica CRI >70.

1 LED sono disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED é
applicato uno strato di materiale termo-
conduttivo atto a migliorare la continuita
termica tra le parti.

Gruppo ottico multilayer che consente di
mantenere parametri di uniformita in

A RIPORTARE

1'370°303,55

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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1'370303,55

qualsiasi condizione di funzionamento.
Sistema modulare atto a consentire
l'alloggio di uno o pit moduli e di
scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%

Disponibilita  di  molteplici  curve
fotometriche a  geometria  variabile
secondo I'applicazione stradale richiesta.
Emissione fotometrica "cut-off* conforme
alle leggi regionali per [’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato "EXEMPT GROUP* secondo
la  norma CEI EN 62471:2009-2
"Sicurezza foto-biologica delle lampade e
sistemi di lampade “.

Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe I, con
marchio ENEC, alloggiato all’interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20%
a pieno carico. Protezione termica, contro
il corto circuito e contro le sovratensioni.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
la tensione di alimentazione all'apertura
dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza.

Sezionatore  rimuovibile manualmente
senza utilizzo di utensili, per consentire
una rapida connessione alla rete elettrica.
Connessione di rete per cavi fino a 4
mm?2.

Pressacavo IP68 per cavi sezione max
O13mm.

In opzione, dispositivo di protezione alle
sovratensioni di tipo 2+3, 12kV-10kA, atto
a disconnettere a fine vita il cablaggio,
completo di LED di segnalazione di
corretto funzionamento e termofusibili di
protezione.

Tenuta all'impulso apparecchio: fino a
12kV.

Tenuta all'impulso apparecchio senza
SPD CL.II: 10kV / 6kV CM/DM | CL.I:
10kV / 6kV CM/DM.

Tenuta all’impulso apparecchio con SPD
opzionale CL.1I: 10kV / 10kV CM/DM |
CL.L: 12kV / 10kV CM/DM.

Peso: max. 7 kg

Superficie esposta al vento laterale: 0.05
m2

Superficie esposta al vento in pianta: 0.16
m2

SCx: 0.048m2

Sistema di regolazione "F* Apparecchio
a potenza fissa, non dimmerabile.

Sistema di regolazione DA (DIM-
AUTO) ™ Dimmerazione automatica
(mezzanotte  virtuale) con profilo di
default.

Apparecchio  dotato  di  alimentatore
programmato con un profilo di riduzione
automatica del flusso Iluminoso, senza
l'uso di comandi esterni, che permette di

A RIPORTARE

1'370°303,55

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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sfruttare la massima intensita luminosa
nelle prime e nelle ultime ore di
accensione dell’impianto, riducendo la
corrente nelle ore centrali della notte,
quando é richiesto un livello di
illuminazione inferiore.
Profilo di riduzione adattabile
automaticamente alla durata variabile del
periodo notturno durante I’anno.
Sistema di regolazione "DAC (DIM-
AUTO-CUSTOM) Dimmerazione
automatica (mezzanotte virtuale) con
profilo custom.
Sistema di regolazione "FLC*  Flusso
luminoso costante.
Sistema  di  regolazione "DALI*
Interfaccia di dimmerazione digitale
DALI
Sistema di regolazione "NEMA* Presa 7
pin (ANSI C136.41)
Sistema di regolazione "ZHAGA" Presa
4 pin (ZHAGA Book 18)
Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento:
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62493, EN 62471
Prodotto  corredato  dei  seguenti
documenti  emessi  da  laboratorio
certificato:
-Dichiarazione di conformita UE
-Certificato ENEC/CB
-Certificato ENEC+
-Certificato Prove EMC
-Certificato Prove di sovratensione
-Certificato  Sicurezza fotobiologica in
accordo alla norma EN 62471
-Certificato Prove di Vibrazione
‘Report fotometrico
‘Report colorimetrico
‘Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione
‘Grafici Vita BI10 in accordo alla EN
62722
“Test di resistenza alla corrosione: 5000
ore nebbia salina secondo la norma EN
1SO 9227
-Certificato Zhaga D4i Luminaire
Sono compresi il montaggio a testa palo,
gli allacci ed ogni altro accesssorio a
dare l'opera completa funzionante a
regola d'arte. Armatura stradale 76,7W
LED IP67
VEDI TAV. 20-21
pali 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 667,67 8'012,04
84/123 Dispersore a picchetto in acciaio
TOS25/ zincato, a croce dim. 50x50x5, L=1,5 m.
1_06.105.008.001 Dispersore a picchetto in acciaio zincato
a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
cemento,  compreso  accessori  vari
impiantistici di montaggio e fissaggio. A
croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m.
VEDITAV. 20
dispersore 1,00
A RIPORTARE 1,00 1'378'315,59

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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1,00

1'378'315,59

85/124
TOS25/
1_06.105.107.002

86/125
IENPO4

87/126
IENPO5

SOMMANO cad

Colonna montante impianto di terra
con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.
Colonna montante impianto di terra:
colonna montante in derivazione dal
collettore impianto di terra fino alla barra
collettrice del quadro appartamento, con
conduttore tipo FSI7 colore giallo-verde
posato entro tubazione in PVC flex a IMQO
separato dagli altri impianti. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi,  collegamenti,  sfridi, pezzi
speciali e materiale di consumo. con cavo
FS17 sez. 16 mmq G.V.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di Quadro
elettrico  Generale per impianto
illuminazione pubblica.

Fornitura e posa in opera, come da tavole
di progetto allegate, di quadri elettrici
B.T., realizzati in lamiera di acciaio
verniciata con resine epossidiche colore
grigio e/o in PVC, con  grado di
protezione minimo di IP3X, forma di
segregazione minima 2, con portello e
chiusura a chiave, rispondenti alle norme
CEI 61439(1-2-3). All'interno del quadro
saranno installate e cablate tutte le
apparecchiature presenti sullo schema di
progetto allegato. Sono comprese: le
targhette di identificazione apparecchi, i
segnafilo di  tipo  imperdibile, la
morsettiera per i collegamenti di terra la
morsettiera per il collegamento delle linee
in uscita, gli oneri di allacciamento ed
ogni altro accessorio necessario per
rendere il  quadro  completamente
funzionante ed a regola d'arte. Quadro
elettrico Generale QG.

VEDITAV. 20

quadro

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di armadio
stradale per alloggio Quadro Generale
illuminazione pubblica e Contatore
Enel.

Fornitura e posa in opera di Armadio in
Resina  Sintetica  formato da  parti
componibili tra loro a mezzo di viteria
inox. Sportello montato su cerniere in
nylon o in acciaio, la serratura chiude in
tre punti e puo essere a filo sportello con
chiave 12 o 21 o CL oppure con nottolino
triangolo  lucchettabile o quadro per
impianti idraulici. Grado di protezione IP
44 secondo norma CEI EN 60529. Colore
Ral 7001. L'armadio ha inserti interni che
permettono il fissaggio della lastra in

15,00

1,00

15,00

15,00

1,00

1,00

59,33

9,60

1'921,96

59,33

144,00

1'921,96

A RIPORTARE

1'380°440,88

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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1'380°440,88

88 /127
IENPO1

89 /86
TOS25/
1_04.E07.001.001

bachelite, puo essere sovrapposto fino a 3
elementi , fissato a terra o a parete con
fondo chiuso e telaio dedicato. Dimensioni
Esterne L: 54.00 cm Dimensioni Esterne
H: 120.00 cm Dimensioni Esterne P:
30.00 cm Dimensioni Interne L: 50.00 cm
Dimensioni  Interne H: 116.00 cm
Dimensioni Interne P: 27.00 c¢cm o
equivalente approvato dalla DDLL. Sono
compresi il montaggio il fissaggio la
vasamento in CLS ed ogni altro elemnto
accessorio a dare l'opera montata a
regola d'arte. Armadio Stradale In Resina
per alloggio QF e Contatore Enel
VEDITAV. 20

armadio

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione
in polietilene @110 mm per impianto
illuminazione pubblica.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
polietilene del diametro esterno di mm.
110, del tipo liscio all'interno e con
esterno corrugato, per canalizzazioni cavi
elettrici, collocata alla profondita minima
di ecm 50 dal p.d.c., compreso ogni e
qualsiasi onere per collegamenti ai
pozzetti di ispezione, predisposizione filo
pilota e completa  protezione in
calcestruzzo per uno spessore minimo di
cm 5, da realizzare su terreno naturale.
La tubazione dovra essere del tipo
corrugata multiparete (lisci internamente,
corrugati  esternamente) specifica per
sistemi cavidottistici interrati, costruita
secondo la Norma CEI 23-46, conforme
alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-
24, tipo N (Normale) con marchio IMQ e
marcatura CE ed una resistenza allo
schiacciamento non inferiore a 450 N,
dotata di giunzioni a manicotto.

Nel prezzo a ml é compresa la fornitura e
posa in opera di nastro di segnalazione
con scritto "attenzione cavo elettrico” ed
ogni altro accessorio per dare ['opera
completa e funzionale. Tubazione d. 110
mm spess. 10,7 mm

linea ENEL

SOMMANO m

Parziale Illuminazione pubblica (SbCat
14) Euro

Segnaletica stradale (SbCat 15)

Segnaletica orizzontale con vernice
spartitraffico rifrangente, colore
bianco, larghezza 12 cm.

Segnaletica orizzontale  eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, compreso l'onere

50,00

1,00

1,00

50,00

50,00

1'088,58

18,81

1'088,58

940,50

47'679,83

A RIPORTARE

1'382469,96

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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1'382469,96

90/87
TOS25/
1_04.E07.001.004

91/88
NPO7

92/106
TOS25/
1_04.E07.005.001

93/107
TOS25/
1_04.E07.005.002

dell'esecuzione in presenza di traffico e
del tracciamento. larghezza cm 12.
VEDITAV. 15

striscia continua di margine lato valle
striscia continua di margine lato monte
striscia continua di mezzeria

striscia discontinua di mezzeria

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale con vernice
spartitraffico rifrangente, colore
bianco, per scritte, frecce, zebrature.
idem c.s. ..tracciamento. larghezza
superiore a cm 25 per scritte, fiecce,
zebrature, ecc

VEDITAV. 15

attraversamento pedonale via di Mezzo
attraversamento pedonale parcheggio
STOP

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di dispositivo
segnaletico retroriflettente ad alta
intensita (""occhi di gatto'").

Fornitura e posa in opera di dispositivo
segnaletico  retroriflettente  ad  alta
intensita  (c.d. "occhi  di  gatto",
iintegrativo  dei  segnali  orizzontali
(art.153 del Reg. CdS), certificati CE
secondo la UNI EN 1463-1:2009, in
policarbonato, a sezione rettangolare, da
incollare, compreso adesivo
bicomponente, compreso trasporto in
cantiere, scarico e ogni onere necessario
a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
in rettifilo passo 15 m *(H/peso=1/15)

in curva passo 5 m *(H/peso=1/5)
arrotondamenti

SOMMANO cadauno

Posa in opera di sostegni a palo per
segnali stradali.

Posa in opera di segnaletica verticale,
esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad
arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.
VEDITAV. 15

segnali

SOMMANO cad

Posa in opera di segnali stradali su
sostegni.

Posa in opera di segnaletica verticale,
esclusa fornitura. di segnali su appositi
sostegni, ogni coppia di staffe.

VEDITAV. 15

segnali

2,00
2,00

415,00
388,00
392,00

10,00

6,00
13,00
4,00

4,500
1,500
3,000

250,00
150,00

0,067
0,200

415,00
388,00
392,00

10,00

1'205,00

27,00
19,50
12,00

58,50

33,50
60,00
6,50

100,00

15,00

15,00

15,00

0,38

3,76

16,93

29.43

457,90

219,96

1'693,00

441,45

A RIPORTARE

15,00

1'385'282,27

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,00

1'385'282,27

94 /108
TOS25/
1_PR.P51.001.001

957109
TOS25/
1_PR.P51.004.002

96 /110
TOS25/
1_PR.P51.002.002

97/111
TOS25/
1_PR.P51.009.002

SOMMANO cad

Fornitura di
alluminio.
Fornitura  di

segnale triangolare in
segnale triangolare in
alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato,  fosfatato, verniciato  con
antiruggine e smalto grigio a fioco,
previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico, completo di attacchi speciali;
per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola
retroriflettente cl. 1.

VEDITAV. 15

segnali

SOMMANO cad

Fornitura di segnale romboidale o
quadrato in alluminio.

Fornitura di  segnale romboidale o
quadrato in  alluminio, scatolato e
rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato
con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico, completo di attacchi speciali;
per tutti i simboli. Lato c¢cm 60 con
pellicola retroriflettente cl. 1

VEDITAV. 15

segnali

SOMMANO cad

Fornitura di circolare in
alluminio.

Fornitura  di

segnale

segnale  circolare in
alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato,  fosfatato, verniciato  con
antiruggine e smalto grigio a fioco,
previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico, completo di attacchi speciali;
per tutti i simboli. Diametro cm 60 con
pellicola retroriflettente cl. 1

VEDITAV. 15

segnali

SOMMANO cad

Fornitura di sostegno tubolare in ferro
zincato per segnaletica verticale.
Fornitura di sostegno tubolare in ferro
zincato trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico. del diametro esterno
mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/
ml.
VEDITAV. 15
segnali

15,00

15,00

15,00

2,00

2,00

8,00

8,00

10,00

7,00

4427

51,50

41,22

105,00

664,05

103,00

329,76

A RIPORTARE

10,00

1'386'484,08

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

1'386'484,08

98 /89
TOS25/
1_RU.M10.001.002

99/90
TOS25/
1_RU.M10.001.003

100/91
TOS25/
1_RU.M10.001.004

101/92
NPO8

102/23
NP13

103 /53
NP06

SOMMANO m

Parziale Segnaletica stradale (SbCat 15)
Euro

Economie (SbCat 16)

Operaio edile Specializzato.
Operaio edile Specializzato.
economie varie

SOMMANO ora

Operaio edile Qualificato.
Operaio edile Qualificato.
economie varie

SOMMANO ora

Operaio edile Comune.
Operaio edile Comune.
economie varie

SOMMANO ora

Fornitura di materiali a pi¢ d'opera per
economie varie.

Fornitura di materiali a pi¢ d'opera per
economie varie, al momento solamente
stimabili in arrotondamento
nell'eventualita che siano necessari e da
quantificare meglio in fase esecutiva.
materiali economie

SOMMANO a corpo

Parziale Economie (SbCat 16) Euro

Adeguamenti (SbCat 17)

Adeguamento tratto di
bianca zona sottopasso.
Adeguamento tratto di fognatura bianca
(circa 35 ml) in corrispondenza del
sottopasso  di  nuova  realizzazione,
mediante intercettamento della tubazione,
abbassamento della quota con nuova
realizzazione in tubazioni PVC 0600,
fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi
pozzetti in calcestruzzo prefabbricati dim.
60x60 cm con coperchio circolare in
ghisa, compreso ogni onere per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

fognatura

SOMMANO a corpo

Rialzamento/spostamento di pozzetti
esistenti della fognatura bianca (tratto
A-A).

10,00

10,00

10,00

8,000

8,000

8,000

10,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,35

40,42

37,40

33,58

3'685,85

7'936,72

133,50

4'147,62

3"233,60

2'992,00

2'686,40

3'685,85

12'597,85

7°936,72

A RIPORTARE

1'407°152,15

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'407°152,15

104/ 100
NP14

105/ 101
NP15

106/ 82
TOS25/
1_PRREC.P17.003.102

Rialzamento  fino alla nuova quota
stradale  di  pozzetti  di  ispezione
prefabbricati  in  calcestruzzo  dim.
60x60x60 sul tratto A-A della fognatura
bianca esistente, mediante lo smontaggio,
accatastamento e posa finale della lapide
in ghisa, sopraleveazione del pozzetto in
calcestruzzo, compreso la fornitura e posa
in opera delle prolunghe prefabbricate in
calcestruzzo, il recupero del chiusino in
ghisa e del telaio ed il loro
riposizionamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. In
alternativa, spostamento di pochi metri
per allontanamento dalla  base del
rilevato.

VEDITAV. 2

pozzetti intercettati dal tracciato (tratto A-
A)

SOMMANO cadauno

Oneri per lavori vari connessi alla
realizzazione dell'innesto su Via di
Mezzo.

Oneri per lavori vari connessi alla
realizzazione dell'innesto su Via di Mezzo,
comprendenti la rimozione e spostamento
di  specchi e segnaletica verticale,
illuminazione e segnalazioni [luminose,
cancellazione di attraversamento
pedonale, risoluzione eventuali
interferenze impiantistiche, ecc. Compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Oneri per demolizione di pozzi a sterro
esistenti  sul tracciato, compreso
drenaggio.

Oneri per demolizione di pozzi a sterro
esistenti  sul  tracciato, compreso
drenaggio degli stessi qualora attivi
(escluso tubazioni drenanti gia comprese
in altra voce). Compreso ogni onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
VEDI TAV. 4-12

pozzi

SOMMANO cadauno

Parziale Adeguamenti (SbCat 17) Euro

Conferimenti (SbCat 18)

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato derivanti da
fresature di asfalti.

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro
recupero: miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce codice EER 17 03

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

258,46 775,38

4'912,60 4'912,60

1'620,52 4'861,56

18486,26

A RIPORTARE

1'417"701,69

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'417"701,69

107/ 84
TOS25/
1_PRREC.P17.005.104

108 /102
TOS25/
1_PRREC.P17.001.002

109/103
TOS25/
1_PRREC.P17.001.001

110/ 104
TOS25/
1_PRREC.P17.002.001

1117105
TOS25/
1_PRREC.P17.002.003

01* (riferimento cod. EER 17 03 02) -
fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.

Oneri discarica ASFALTO

asfalto fresato

arrotondamenti

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato derivante da terra
discavo in eccedenza.

Terra (compreso il terreno proveniente da
siti  contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce codice EER 17 05
03*  (riferimento cod. EER 17 05 04) -
materiale inerrte vario  costituito
esclusivamente da terra proveniente da
scavi, con concentrazione di contaminanti
non superiori ai limiti della colonna A
tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/
2006.

Oneri discarica TERRA

materiale scavi eccedente

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato: mattoni.

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni (riferimento cod. EER 17 01 02)
Oneri discarica MATTONI

trovati

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato: cemento.
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento (riferimento cod. EER 17 01 01)
Oneri discarica CEMENTO

cordonato, zanelle, ecc.

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato: legno.

Legno, vetro e plastica legno (riferimento
cod. EER 17 02 01)

SOMMANO t

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato: plastica.
Legno, vetro e plastica
(riferimento cod. EER 17 02 03)

plastica

SOMMANO t

1,80

2683,75

50,00

0,100

1,900

9,00
1,00

10,00

5099,13

5099,13

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

27,70

28,44

22,06

22,44

191,04

372,59

277,00

145°019,26

441,20

224,40

1'910,40

1'862,95

A RIPORTARE

1'567'436,90

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'567'436,90

112779
TOS25/
1_04.A07.002.002

113/14
TOS25/
1_14.R01.001.002

114/15
NP09

Parziale Conferimenti (SbCat 18) Euro
Parziale OG3 (Cat 1) Euro

0821 (Cat2)
Movimenti terra (SbCat 5)

Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi con mezzi meccanici
per il trasporto ad impianti autorizzati.
Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere eseguito con mezzi meccanici per
il trasporto ad impianti autorizzati.

coeff. rigonfiamento 1.25

materiale perforazione pali (0.40%0.40*
3.14=0.502)

arrotondamenti

SOMMANO m?

Parziale Movimenti terra (SbCat 5) Euro

Opere di sostegno (SbCat 6)

Paratia di pali trivellati in calcestruzzo
di diametro esterno di 800 mm.

Pali trivellati in calcestruzzo, @800 mm,
interasse 120  cm, eseguiti  con
perforazione a rotazione di lunghezza
massima di 20 m, in terreni di qualsiasi
natura, anche in presenza di falda,
compreso l'attraversamento di
Stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia
che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di
complessivi 50 cm. E' compreso l'impianto
cantiere, il trasporto dei macchinari
occorrenti, l'impiego eventuale di fanghi
bentonitici e di eventuali "camicie", il
getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massino
pari al volume teorico del foro +10%, gli
oneri per le prove sui pali che saranno
richieste dalla D.LL. (prove di carico e
prove cross hole, nel numero previsto
dalla normativa) ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte. IEsclusa armatura.
VEDITAV. 16-18

Pali berlinese

tratto 1

tratto 4

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di acciaio per
c.a.: barre presagomate ad aderenza
migliorata.

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato conforme alle UNI in
vigore e alle Norme Tecniche per le
Costruzioni -  D.M. 17/01/2018.

124,00

108,00
16,00

15,00 0,502

15,00
15,00

1,250

1'167,15
2,85

1'170,00

1'620,00
240,00

1'860,00

18,23

162,61

149'735,21
1'567°436,90

21°329,10

21'329,10

302°454,60

A RIPORTARE

1'891220,60

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'891220,60

115/16
TOS25/
1_01.B02.002.001

116 /17
TOS25/
1_01.B04.003.002

Compreso: tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. Con barre pre-sagomate ad|
aderenza migliorata, compreso ogni onere
per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre
ai controlli in cantiere e ogni altro onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 18

Armatura pali:
staffe elicoidali @8

ferri long. @20
anelli irrigidimento @20

Parziale kg

Armatura cordolo:
staffe @8 *(par.ug.=146,40/0,2)
ferri long. @16

Parziale kg
arrotondamenti
Parziale kg

SOMMANO kg

Casseformi lignee per opere in
calcestruzzo armato.

Casseformi in legno per opere di
fondazione in c.a., posate per getti di
calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate
dal piano di appoggio all'intradosso del
cassero. Per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni
effettive. Compreso: sostegni, puntelli,
cunei per il disarmo, pulitura per il
reimpiego, sfridi, taglio a misura, calo,
sollevamento e ogni altro  onere
necessario a dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

VEDITAV. 18

cordolo testa-palo

arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa di calcestruzzo magro
C12/15.

Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita
per opere non strutturali, classe di
resistenza caratteristica Cl12/15,
consistenza S4, compreso scarico, getto,
vibratura e ogni altro onere necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il

controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN|

206:2021; - Norme Tecniche per le

124,00
124,00
124,00

732,00
16,00

2,00

2,27
17,00
2,50

4,30
146,00

150,00

100,000
14,000
5,000

1,100

0,395
2,466
2,466

0,395
1,578

1,200

11'118,46
72°776,59
3'822,30

87°717,35

1'243,30

4'054,83

5298,13

1'484,52

1'484,52

94°500,00

360,00
40,00

400,00

1,80 170°100,00

29,38 11'752,00

A RIPORTARE

2'073'072,60

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'073'072,60

117/18
TOS25/
1_01.B04.005.002

118/19

NPO1

Costruzioni -  D.M.17/01/2018. 1]
calcestruzzo preconfezionato é prodotto in
impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera.

VEDITAV. 18

magrone cordolo testa-palo

magrone arrotondamenti

SOMMANO m?

Fornitura e posa di calcestruzzo C25/30
per opere in calcestruzzo armato.
Fornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita: -
classe di esposizione ambientale XC2,
esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto,
classe di resistenza caratteristica C25/30,
consistenza S4.

Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 18

cls cordolo testa-palo

cls arrotondamenti

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per utilizzo di
calcestruzzo certificato CAM (cemento
CAM).

Sovrapprezzo per fornitura e posa di
calcestruzzo preconfezionato certificato
CAM a prestazione garantita: - classe di
resistenza  caratteristica — minima  a
compressione:  C25/30. -  diametro
massimo aggregato: 32 mm - classe di
esposizione ambientale: XC2 - rapporto a/|
¢ < 0,60 - classe di consistenza S4
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

146,40

146,40

1,000

1,000

0,100

1,200

14,64
0,36

15,00

175,68
4,32

180,00

163,17 2'447,55

180,72 32°529,60

A RIPORTARE

2'108°049,75

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'108°049,75

119720
TOS25/
1_PR.P10.900.006

per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; -
UNI EN 12390:2021; - UNI EN|
206:2021; - Norme Tecniche per le
Costruzioni - D.M.17/01/2018; - CAM di
cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Compreso scarico, getto, vibratura e ogni
altro onere necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

1l calcestruzzo preconfezionato é prodotto
in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato
(2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

VEDITAV. 18

cls pali *(H/peso=3,14*0,40*0,40)

cls cordolo testa-palo

SOMMANO m®

Servizio di pompaggio: quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

Costi aggiuntivi al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti.
Conforme alle: - Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
per la produzione, il trasporto ed il
controllo del calcestruzzo
preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; -
UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per
le  Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico. 1l calcestruzzo
preconfezionato € prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo  Preconfezionato  (2003)
certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera. Il costruttore,
prima  dell'inizio  dell'opera,  deve
effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed|
oneri accessori da computare a parte.
SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa
per spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio > 42 m.

VEDITAV. 18

piazzamenti getto pali

SOMMANO cad

124,00

15,000

0,502

933,72
180,00

1'113,72

5,00

5,00

14,67 16'338,27

388,38 1'941,90

A RIPORTARE

2'126'329.,92

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'126'329.,92

120 /21
TOS25/
1_PR.P10.900.007

121/22
TOS25/
1_14.R11.001.005

122/ 83
TOS25/
1_PRREC.P17.005.104

123793
TOS25/

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio
di pompaggio: quota aggiuntiva per
ogni m* pompato.

Sovrapprezzo al calcestruzzo. Servizio di
pompaggio: quota aggiuntiva per ogni m?
pompato.

VEDITAV. 18

cls pali

cls cordolo testa-palo

cls magrone

SOMMANO m?

Scapitozzatura e rettifica delle teste dei
pali.

Scapitozzatura e rettifica delle teste dei
pali eseguita successivamente al getto del
palo con [lutilizzo di idoneo mezzo
meccanico dotato di martellone idraulico;
¢é altresi compreso nel prezzo il trasporto
e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta delle operazioni di rettifica delle
teste dei pali. Per pali diametro esterno
fino a 800 mm, altezza di scapitozzatura
fino a 60 cm.

VEDITAV. 18

Scapitozzatura pali berlinese

ipotesi incidenza 60%

tratto 1

tratto 4

SOMMANO cad

Parziale Opere di sostegno (SbCat 6)
Euro

Conferimenti (SbCat 18)

Costo per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato derivante da terra
discavo in eccedenza.

Terra (compreso il terreno proveniente da
siti  contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce codice EER 17 05
03* ' (riferimento cod. EER 17 05 04) -
materiale inerrte  vario  costituito
esclusivamente da terra proveniente da
scavi, con concentrazione di contaminanti
non superiori ai limiti della colonna A
tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/
2006.

Oneri discarica TERRA

materiale perforazione pali

SOMMANO t

Parziale Conferimenti (SbCat 18) Euro

Monitoraggi (SbCat 19)

Perforazione verticale eseguita a
rotazione a carotaggio continuo per

124,00

108,00
16,00

1170,00

15,00

0,502

0,600
0,600

1,900

933,72
180,00
4,00

1'117,72

64,80
9,60

74,40

2'223,00

2'223,00

14,36 16'050,46

150,41 11°190,50

564'804,88

28,44 63222,12

63222,12

A RIPORTARE

2'216"793,00

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'216"793,00

1_18.W01.003.001

124 /94
TOS25/
1_18.W03.005.002

125795
TOS25/
1_18.W03.010.002

126 /96
TOS25/
1_01.A05.001.001

installazione inclinometro.

Perforazione ad andamento verticale
eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici @ 101
mm, in terreni a granulometria fine, quali
argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere
(tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche
in frana, in terreni asciutti o bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso
l'utilizzo del rivestimento provvisorio del
foro (diametro 127 mm) per profondita
comprese tram 0 em 20 p.c.

perforazione per inserimento inclinometro
H=15m

SOMMANO m

Installazione di tubo inclinometrico per
monitoraggio terreni.

Installazione di tubo inclinometrico in
alluminio o altro materiale approvato
dalla direzione dei lavori, a quattro guide,
compresa la cementazione del tubo con
miscela cemento-bentonite, da eseguire
dal fondo foro a bassissima pressione,
nonche la fornitura dei tubi, della valvola
a perdere, dei manicotti ed il lavaggio
finale interno della tubazione installata:
per ogni metro lineare di tubo installatto.

inclinometro H=15 m

SOMMANO m

Fornitura e posa pozzetti di protezione
in cls. con chiusino in cemento o ghisa
carrabile 30x30 cm per inclinometri.
Fornitura e posa pozzetti di protezione in
cls. con chiusino in cemento o ghisa
carrabile 30 x 30 cm, compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.

pozzetti per inclinometri

SOMMANO cad

Riempimenti di scavi e buche eseguito
con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

Riempimenti di scavi e buche eseguito con
mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi.

scavi per pozzetti inclinometri

SOMMANO m?

Parziale Monitoraggi (SbCat 19) Euro
Parziale OS21 (Cat2) Euro

Parziale Lavori soggetti a ribasso d'asta.
(SpCat 1) Euro

Oneri di sicurezza. (SpCat 2)
0G3 (Catl)
Costi sicurezza (SbCat 1)

5,00

5,00

15,00

15,00

75,00

75,00

75,00

75,00

5,00

5,00

5,00

5,00

59,32 4'449,00

57,42 4'306,50

299,86 1°499,30

3,85 19,25

10°274,05
659'630,15

2'227°067,05

A RIPORTARE

2'227°067,05

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'227'067,05
127/1 Costi per I'attuazione dei Piani di
SIC2 Sicurezza (quota parte lavori OG3).
Costi  per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza quota parte lavori OG3 (vedasi
computo metrico specifico elaborato
"C Msic").
costi sicurezza quota parte lavori OG3 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 23°178,21 23'178,21
Parziale Costi sicurezza (SbCat 1) Euro 23'178,21
Parziale OG3 (Cat 1) Euro 23'178,21
0821 (Cat2)
128 /2 Costi per I'attuazione dei Piani di
SIC1 Sicurezza (quota parte lavori OS21).
Costi  per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza quota parte lavori OS21 (vedasi
computo metrico  specifico elaborato
"C Msic").
costi sicurezza quota parte lavori OS21 1,00
SOMMANO a corpo 1,00) 97754,74 9'754,74
Parziale Costi sicurezza (SbCat 1) Euro 9'754,74
Parziale OS21 (Cat2) Euro 9'754,74
Parziale Oneri di sicurezza. (SpCat 2)
Euro 327932,95
Parziale LAVORI A MISURA Euro 2'260°000,00

TOTALE Euro

2'260°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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N Ord IMPORTI
T/"\EF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ——
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Lavori soggetti a ribasso d'asta. 2'227°'067,05
002 Oneri di sicurezza. 32'932,95

Totale SUPER CATEGORIE Euro

2'260°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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Num. Ond IMPORTI
T/"\EF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 0G3 1'590°615,11
002 0821 669'384,89
Totale CATEGORIE Euro|  2°260°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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N Ord IMPORTI
T/"\EF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Costi sicurezza 32'932,95
002 Apprestamenti 44'622,20
003 Demolizioni 4°544.75
004 Scavi 45'195,86
005 Movimenti terra 89'456,53
006 Opere di sostegno 612°876,79
007 Rilevati e riempimenti 3187996,00
008 Sottopasso carrabile 60'672,27
009 Sovrastruttura stradale 408°798,17
010 Finiture stradali 2107966,81
011 Barriere stradali 49'048,65
012 Opere a verde 18'818,88
013 Opere idrauliche 56'927,20
014 Illuminazione pubblica 47'679,83
015 Segnaletica stradale 4'147,62
016 Economie 12°597,85
017 Adeguamenti 18486,26
018 Conferimenti 212'957,33
019 Monitoraggi 107274,05
Totale SUB CATEGORIE Euro 2'260°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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N Ord IMPORTI
T/"\EF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA Euro 2'260°000,00
M:001 Lavori soggetti a ribasso d'asta. Euro 2'227'067,05
M:001.001 OG3 Euro 1'567'436,90
M:001.001.002 Apprestamenti Euro 44'622,20
M:001.001.003 Demolizioni Euro 4°544.75
M:001.001.004 Scavi Euro 45°195,86
M:001.001.005 Movimenti terra Euro 68127,43
M:001.001.006 Opere di sostegno Euro 48071,91
M:001.001.007 Rilevati e riempimenti Euro 3187996,00
M:001.001.008 Sottopasso carrabile Euro 60'672,27
M:001.001.009 Sovrastruttura stradale Euro 408'798,17
M:001.001.010 Finiture stradali Euro 2107966,81
M:001.001.011 Barriere stradali Euro 49'048,65
M:001.001.012 Opere a verde Euro 18°818,88
M:001.001.013 Opere idrauliche Euro 56'927,20
M:001.001.014 Illuminazione pubblica Euro 47'679,83
M:001.001.015 Segnaletica stradale Euro 4'147,62
M:001.001.016 Economie Euro 12'597.85
M:001.001.017 Adeguamenti Euro 18486,26
M:001.001.018 Conferimenti Euro 14973521
M:001.002 0S21 Euro 659'630,15
M:001.002.005 Movimenti terra Euro 21°329,10
M:001.002.006 Opere di sostegno Euro 564'804,88
M:001.002.018 Conferimenti Euro 63222,12
M:001.002.019 Monitoraggi Euro 10274,05
M:002 Oneri di sicurezza. Euro 32'932,95
M:002.001 OG3 Euro 23'178,21
M:002.001.001 Costi sicurezza Euro 23°178,21
M:002.002 0S21 Euro 9'754,74
M:002.002.001 Costi sicurezza Euro 97754,74

TOTALE Euro

2'260°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Peccioli
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 159061511
0S21 - Opere strutturali speciali 669'384,89

TOTALE Euro 2'260°000,00
Peccioli, 31/10/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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