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INDIVIDUAZIONI
Quadro d'insieme:
Individuazione confini di progetto
Nodi di raccordo e connessione con l'esistentePLANIMETRIA

SCALA

TAVOLA NUMERO

DATA

VARIANTE AL LOTTO N. 2 DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DAL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ALLE AREE DEI SERVIZI

PUBBLICI LUNGO VIALE GRAMSCI, PECCIOLI (PI)
CUP: D42F20000570004 CIG: BB53B3BFCF

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

Giugno 2026

Progettista Arch. NICO PANIZZI

Heliopolis 21 Architetti Associati

Consulenza progetto opere strutturali Ing. GIANNI MICHELON

MAD Ingegneria srl

Consulenza progetto opere elettriche Ing. MASSIMILIANO MICHELETTI

Studio Tecnotre

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione

Arch. GIAN LUIGI MELIS

Heliopolis 21 Architetti Associati

Relazioni e indagini geologiche Dott.ssa Geol. FRANCESCA FRANCHI

Geoprogetti Studio Associato

Consulenza idraulica Ing. JACOPO TACCINI

Team di progettazione Arch. GIAN LUIGI MELIS
Arch. ALESSANDRO MELIS
Arch. ILARIA FRUZZETTI
P. Ed. FILIPPO MARIANI

Ing. MARGHERITA BALDOCCHI
Ing.  ELISABETTA CONI
Arch. ROBERTO POZIELLO
Dott.ssa in arch. GAIA PARLANTI
Dott. in scienze dell'arch. LUCA MARRAS
LORENZO SHABANI
MARTINA MANETTI

Heliopolis 21 Architetti Associati
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L'impresa appaltatrice ha l'onere di eseguire un accurato rilievo delle opere realizzate nel cantiere denominato Lotto 1 e dei punti di contatto tra il presente progetto esecutivo e l'esistente, al fine di apportare eventuali adattamenti alle geometrie dei presenti elaborati tecnici in relazione alla esecuzione degli elaborati costruttivi di loro competenza. Le risutanze dei rilievi e le proposte costruttive dovranno in ogni caso essere sottoposte all'accettazione della Direzione Lavori e della Direzione Artistica prima della loro realizzazione e messa in opera.
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