


COMUNE DI PECCIOLI 145_18

ANALISI

u.m. quantità costo unit. importo
 

h 8 27,54 220,32 
h 8 25,71 205,68 

incidenza 
sul totale

Totale (1) MO 426,00 426,00 41,15%

u.m. quantità costo unit. importo

m 100 2,10 210,00 

a corpo 1 100,00 100,00 
mc 1 8,00 8,00 

incidenza 
sul totale

Totale (2) MA 318,00 318,00 30,72%

u.m. quantità costo unit. importo

h 6 11,21 67,26 

incidenza 
sul totale

Totale (3) NO 67,26 67,26 6,50%

u.m. quantità costo unit. importo

incidenza 
sul totale

Totale (4) TR - - - 

% costi importo

16,00 811,26 129,80 

incidenza 
sul totale

Totale SG 129,80 129,80 #RIF!

% costi +SG importo

2,00 941,06 18,82 

incidenza 
sul totale

Totale SG 18,82 18,82 1,82%

% costi +SG importo

10 941,06 94,11 

incidenza 
sul totale

Utili 94,11 94,11 9,09%

cad

cad

Progetto esecutivo per realizzazione di nuova viabilità a Fabbrica di Peccioli.

AP_sic1) ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M11.001.001 Installatore/operaio metalmeccanico 5° cat. superiore
TOS25/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello

MA - Materiali Riferimento: Indagine di mercato (Listino -25/30%)

TOS25/1_PR.P15.055.005
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - 
liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-
1  e EN 61386-24

Indagine di mercato
Indagine di mercato Sabbia di frantumazione

NO - Noli
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_AT.N01.001.001 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 
1500 kg - 1 mese

TR - Trasporti Riferimento : 

TOTALE COSTI (1) + (2) + (3) + (4) 811,26 

SG - Spese Generali

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 941,06 

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 941,06 

PREZZO DI APPLICAZIONE 1 035,17 

UT - Utili

TOTALE 1 035,17 



COMUNE DI PECCIOLI 145_18

ANALISI

u.m. quantità costo unit. importo
 

h 2 27,54 55,08 
h 2 25,71 51,42 

incidenza 
sul totale

Totale (1) MO 106,50 106,50 7,82%

u.m. quantità costo unit. importo

cad 1 950,00 950,00 

a corpo 1 11,00 11,00 

incidenza 
sul totale

Totale (2) MA 961,00 961,00 70,55%

u.m. quantità costo unit. importo

incidenza 
sul totale

Totale (3) NO - - 0,00%

u.m. quantità costo unit. importo

incidenza 
sul totale

Totale (4) TR - - - 

% costi importo

16,00 1 067,50 170,80 

incidenza 
sul totale

Totale SG 170,80 170,80 12,54%

% costi +SG importo

2,00 1 238,30 24,77 

incidenza 
sul totale

Totale SG 24,77 24,77 1,82%

% costi +SG importo

10 1 238,30 123,83 

incidenza 
sul totale

Utili 123,83 123,83 9,09%

cad

cad

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 1 238,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE 1 362,13 

UT - Utili

TOTALE 1 362,13 

TOTALE COSTI  (1) + (2) + (3) + (4) 1 067,50 

SG - Spese Generali

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 1 238,30 

TR - Trasporti Riferimento : 

Indagine di mercato Accessori di montaggio

NO - Noli
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M11.001.002 Installatore/operaio metalmeccanico 5° categoria

MA - Materiali Riferimento: Indagine di mercato (Listino -25/30%)

Indagine di mercato Quadro elettrico ASC tipo QBOX IP55 - marca Gewiss cod. 
GW68569

Progetto esecutivo per realizzazione di nuova viabilità a Fabbrica di Peccioli.

AP_sic2) QUADRO ELETTRICO ASC

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M11.001.001 Installatore/operaio metalmeccanico 5° cat. superiore



COMUNE DI PECCIOLI 145_18

ANALISI

u.m. quantità costo unit. importo
 

h 4 27,54 110,16 
h 4 25,71 102,84 

incidenza 
sul totale

Totale (1) MO 213,00 213,00 44,92%

u.m. quantità costo unit. importo

m 10 7,38 73,80 

a corpo 1 32,00 32,00 
mc 1 8,00 8,00 

incidenza 
sul totale

Totale (2) MA 113,80 113,80 24,00%

u.m. quantità costo unit. importo

h 4 11,21 44,84 

incidenza 
sul totale

Totale (3) NO 44,84 44,84 9,46%

u.m. quantità costo unit. importo

incidenza 
sul totale

Totale (4) TR - - - 

% costi importo

16,00 371,64 59,46 

incidenza 
sul totale

Totale SG 59,46 59,46 12,54%

% costi +SG importo

2,00 431,10 8,62 

incidenza 
sul totale

Totale SG 8,62 8,62 1,82%

% costi +SG importo

10 431,10 43,11 

incidenza 
sul totale

Utili 43,11 43,11 9,09%

CAD.

CAD.

Progetto esecutivo per realizzazione di nuova viabilità a Fabbrica di Peccioli.

AP_sic3) ALLACCIO IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M11.001.001 Installatore/operaio metalmeccanico 5° cat. superiore
TOS25/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello

MA - Materiali Riferimento: Indagine di mercato (Listino -25/30%)

TOS25/1_04.F08.012.001

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete 
corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, 
flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 
450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera 
su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con 
rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con 
spessore minimo di 10 cm.

Indagine di mercato Accessori di montaggio (raccordi)
Indagine di mercato Sabbia di frantumazione

NO - Noli
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_AT.N01.001.001
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 
1500 kg - 1 mese

TR - Trasporti Riferimento : 

TOTALE COSTI  (1) + (2) + (3) + (4) 371,64 

SG - Spese Generali

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 431,10 

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 431,10 

PREZZO DI APPLICAZIONE 474,21 

UT - Utili

TOTALE 474,21 



COMUNE DI PECCIOLI 145_18

ANALISI

u.m. quantità costo unit. importo
 

h 4 27,54 110,16 
h 4 25,71 102,84 

incidenza 
sul totale

Totale (1) MO 213,00 213,00 30,47%

u.m. quantità costo unit. importo

m 100 2,10 210,00 

a corpo 1 100,00 100,00 
mc 0,3 8,00 2,40 

incidenza 
sul totale

Totale (2) MA 312,40 312,40 44,69%

u.m. quantità costo unit. importo

h 2 11,21 22,42 

incidenza 
sul totale

Totale (3) NO 22,42 22,42 3,21%

u.m. quantità costo unit. importo

incidenza 
sul totale

Totale (4) TR - - - 

% costi importo

16,00 547,82 87,65 

incidenza 
sul totale

Totale SG 87,65 87,65 12,54%

% costi +SG importo

2,00 635,47 12,71 

incidenza 
sul totale

Totale SG 12,71 12,71 1,82%

% costi +SG importo

10 635,47 63,55 

incidenza 
sul totale

Utili 63,55 63,55 9,09%

CAD.

CAD.

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 635,47 

PREZZO DI APPLICAZIONE 699,02 

UT - Utili

TOTALE 699,02 

TOTALE COSTI  (1) + (2) + (3) + (4) 547,82 

SG - Spese Generali

TOTALE COSTI  +  SPESE GENERALI 635,47 

TOS25/1_AT.N01.001.001 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 
1500 kg - 1 mese

TR - Trasporti Riferimento : 

Indagine di mercato
Indagine di mercato Sabbia di frantumazione

NO - Noli
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello

MA - Materiali Riferimento: Indagine di mercato (Listino -25/30%)

TOS25/1_PR.P15.055.005
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - 
liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-
1  e EN 61386-24

Progetto esecutivo per realizzazione di nuova viabilità a Fabbrica di Peccioli.

AP_sic4) ALLACCIO IMPIANTO TERRA

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera
Riferimento: Prezzario delle opere pubbliche 2025 della 
Provincia di Pisa

TOS25/1_RU.M11.001.001 Installatore/operaio metalmeccanico 5° cat. superiore


