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Lavori di realizzazione di nuova viabilita a Fabbrica di Peccioli.

CUP:

Committente: Comune di Peccioli

R.U.P.: Arch. Antonio Cortese
Progettisti: Ing. Francesco Donati e Geom. Marco Casati

Coordinatore della Sicurezza: Geom. Simone Sgherri

Progetto Esecutivo

Quadro Economico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI
PROTECNO AssS. PROFESSIONALE — STUDIO TECNICO GEOM. M. CASATI — STUDIO TECNICO P.I. M. PICCHI
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A Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza 2.260.000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
B.1 Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi -
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante; 26.950,00
B.3 Allacciamenti a pubbilici servizi e superamento eventuali interferenze 11.017,27
B.4 Imprevisti 50.000,00
B.5 Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali in relazione alle
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice
B.6 Acquisizione aree o immobili, indennizzi 161.734,49
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al 135.000,00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita
B.8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse di supporto al RUP
e di verifica e validazione.
B.9 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice 42.000,00
B.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -
B.11 Spese per pubblicita -
B.12 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 10.000,00
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale
d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per
I’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove
prescritto.
B.13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 20.000,00
eventuali collaudi specialistici
B.14 Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui -
all’articolo 41, comma 4, del codice
B.15 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale -
B.16 Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla -
legge 20 luglio 1949, n. 717
B.17 Arrotondamenti 3.609,98
B Importo totale Somme a disposizione 460.311,74
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
C.1 IVA sui lavori (10% di A+B.4+B.5) 231.000,00
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C.2 Contributi sulle spese tecniche (4,33-5% di B.7+B.8+B13) 7.097,75
C.3 IVA su spese tecniche (22% di B.7+B.8+B13+C.2) 35.661,51
C4 IVA su altre spese (22% di B.2) 5.929,00
C Importo totale I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 279.688,26
legge
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) 3.000.000,00
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